[image: image1.jpg]EL
@ COLEGIO
DE
SAN LUIS,ac





El Colegio de San Luis, A.C.

Convocatoria de la Licitación Pública Nacional de Obra Pública 2013
No. LO-03891K999-N6-2013
Septiembre 2013
Índice

	
	
	Página

	
	
	

	1.-
	Presentación.
	    3

	2.-
	Antecedentes.
	    3

	3.-
	Calendario de la licitación.
	    4

	4.-
	Costo y forma de obtención de la convocatoria.
	    4

	5.-
	Información general.
	    4

	6.-
	Objetivo de la licitación y descripción general de la obra.
	    5

	7.-
	Lugar, fecha y plazo para la ejecución de los trabajos.
	    6

	8.-
	Del anticipo.
	    6

	9.-
	Condiciones de pago
	    6

	10.-
	Requisitos para participar en la licitación.
	    7

	11.-
	Personas impedidas para participar en la licitación.
	    7

	12.-
	Forma en que los licitantes acreditarán su experiencia, especialidad y  capacidad técnica y económica.
	    8

	13.-
	Porcentaje de contenido nacional del valor de la obra.
	    9

	14.-
	Trabajos que podrán subcontratarse.
	    9

	15.-
	Instrucciones para la elaboración e integración de las proposiciones.
	    9

	16.-
	Desarrollo del procedimiento de contratación.
	   16

	17.-
	Evaluación de las proposiciones.
	   21

	18.-
	Adjudicación del contrato.
	   34

	19.-
	Garantías.
	   34

	20.-
	Penas convencionales.
	   36

	21.-
	Desechamiento de proposiciones.
	   36

	22.-
	Procedimiento de ajuste de costos
	   37

	23.-
	Causas para declarar desierta la licitación.
	   39

	24.-
	Cancelación de la licitación.
	   39

	25.-
	Modelo de contrato.
	   39

	26.-
	Inconformidades.
	   39

	27.-
	Anexos
	   39


1.- Presentación.

El Colegio de San Luis, A.C. (El COLSAN), Centro Público de Investigación, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 27, fracción I, 30, fracción I, y 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 31 de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables, la Secretaría General, a través del Departamento de Recursos Materiales y Servicios, convoca a los interesados a participar en la Licitación Pública Nacional número LO-03891K999-N6-2013, que tiene como propósito la adjudicación del contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, correspondiente al proyecto “Ampliación de la Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga”.
2.- Antecedentes.

El Colegio de San Luis, A.C. es un Centro Público de Investigación, coordinado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) que cumple con el perfil siguiente:

· Es una Asociación Civil Mexicana, debidamente constituida, según consta en el acta número dos del Volumen bicentésimo octavo, del protocolo a cargo de la Licenciada María Eugenia González Vega, Titular de la Notaría Pública Número Seis de la Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., de fecha 25 de Febrero de 1997 e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., bajo el número 25787 a fojas 280, del tomo 302 de Sociedades, Poderes y Comercio con fecha del 26 de Febrero de 1997.

· Está considerada como una entidad paraestatal de la Administración Pública Federal, asimilada como empresa de participación estatal mayoritaria, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

· De conformidad con lo que establecen sus Estatutos, tiene por objeto establecer y desarrollar programas y proyectos de investigación para la construcción de nuevos conocimientos, y programas de docencia para la formación de profesionales de alto nivel en el campo de las Ciencias Sociales y Humanidades; promover la divulgación de la ciencia y facilitar el acceso a la información científica; ampliar la colaboración científica y académica con instituciones afines y, con ello, contribuir al desarrollo de una comunidad científica más numerosa y vigorosa y al fortalecimiento de la infraestructura científica nacional y regional.

· Su Secretario General, el Lic. Jesús Humberto Dardón Hernández, se encuentra facultado para convocar en nombre y representación de “El COLSAN” el presente procedimiento de contratación de Licitación Pública, facultad que se acredita con el testimonio de la escritura pública número 13798, del libro 328, de fecha 18 de abril de 2012, otorgada ante la fe de la Licenciada María Eugenia González Vega, titular de la Notaría Pública número 6 de la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el Folio Mercantil Electrónico número 14669-1, de fecha 27 de abril de 2012.

· El Secretario General designa a la titular del Departamento de Recursos Materiales y Servicios de El COLSAN, para que presida los actos públicos del procedimiento de contratación.

· Tiene como domicilio fiscal el ubicado en la calle Parque de Macul número 155, Fraccionamiento Colinas del Parque, C.P. 78299, San Luis Potosí, S.L.P.

· Para cubrir las erogaciones que se deriven del contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado a cargo de “El COLSAN”, cuenta con los recursos presupuestarios autorizados, según adecuación presupuestal de folio 2013-38-90K-115 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
3.- Calendario de la licitación:

	Acto
	Fecha
	Hora
	Lugar

	
	
	
	

	Publicación de la Convocatoria  
	04 de Septiembre de 2013
	
	COMPRANET y página Web de El COLSAN

	
	
	
	

	Visita al sitio  
	09 de Septiembre de 2013

	12:00 horas
	Sala de Videoconferencias I
de El COLSAN

	
	
	
	

	Junta de aclaraciones  
	11 de Septiembre de 2013

	12:00 horas
	Sala de Videoconferencias I de El COLSAN

	
	
	
	

	Presentación y apertura de proposiciones  
	20 de Septiembre de 2013

	12:00 horas
	Sala de Videoconferencias I

de El COLSAN

	
	
	
	

	Fallo   
	27 de Septiembre de 2013

	12:00 horas
	Sala de Videoconferencias II
de El COLSAN

	
	
	
	

	Firma de contrato  
	30 de Septiembre de 2013

	12:00 horas
	Oficinas de la Secretaría General de El Colegio de San Luis, A.C.


4.- Costo y forma de obtención de la convocatoria.

La presente convocatoria estará disponible en COMPRANET y en la página de Internet de El COLSAN a partir del 04 de Septiembre de 2013 y su obtención es gratuita.
5.- Información general.

5.1.- Para participar en el presente procedimiento de contratación los interesados deberán presentar un escrito en el que su firmante manifieste su interés en participar en la licitación, así como para intervenir en los actos de visita al sitio, junta de aclaraciones, presentación y apertura de proposiciones y de fallo. El escrito deberá presentarse en papel membretado y estar firmado por la persona que cuente con las facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada.

Se solicita que el escrito indicado en el párrafo anterior contenga además la dirección de correo electrónico de la empresa y/o su representante legal.

5.2.- Se recomienda a los licitantes leer cuidadosamente la presente Convocatoria antes de presentar sus solicitudes de aclaraciones y de la preparación de sus proposiciones.
5.3.- La presente licitación es de carácter nacional, por lo que El COLSAN solamente aceptará la participación de personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.

5.4.- Los licitantes que participen deberán proporcionar a El COLSAN una dirección de correo electrónico en el que podrán recibir información y notificaciones relacionadas con el procedimiento de contratación.

5.5- La presente licitación se llevará a cabo en la modalidad presencial. El COLSAN no aceptará las proposiciones que sean enviadas a través de medios electrónicos.

5.6.- Para la interpretación, controversia, ejecución o cualquier otro asunto derivado de la presente licitación, los licitantes se sujetarán expresamente a todas y cada una de las disposiciones establecidas en la presente convocatoria.

5.7.- Los licitantes deberán presentar por escrito y en idioma español sus proposiciones técnicas y económicas en un sobre cerrado, y la documentación complementaria que les sea solicitada, podrán entregarla dentro o fuera de dicho sobre. 

5.8.- Las proposiciones técnicas y económicas que presenten los licitantes deberán apegarse justa, exacta y cabalmente a los requisitos, especificaciones y condiciones que se detallan en la presente convocatoria.

5.9.- Ninguna de las condiciones contenidas en la presente convocatoria, así como en las proposiciones técnicas y económicas que presenten los licitantes podrán ser negociadas.

5.10.- Para participar en el presente procedimiento es requisito indispensable, que cada licitante presente sus proposiciones de acuerdo a lo indicado en esta convocatoria y sin condicionarlas. El COLSAN se abstendrá de recibir aquellas proposiciones que presenten aspectos diferentes a los solicitados o estén condicionadas.

5.11.- A los actos públicos de visita al sitio, junta de aclaraciones, presentación y apertura de proposiciones y fallo podrá asistir cualquier persona en calidad de observador, bajo la condición de que registre su asistencia y se abstenga de intervenir en cualquier forma en los mismos.

5.12.- El COLSAN no proporcionará materiales ni equipo de instalación permanente.
5.13.- El licitante que resulte ganador presentará mensualmente a El COLSAN copia de los avisos de inscripción, baja, modificación de salario de los trabajadores, así como los comprobantes de las liquidaciones que muestren que ha cumplido oportunamente con sus obligaciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

5.14.- El licitante que resulte ganador deberá acreditar la certificación del superintendente en el uso de la Bitácora Electrónica de Obra Pública, así como que cuente con su firma electrónica avanzada.
6.- Objetivo de la licitación y descripción general de la obra.

La presente licitación tiene como objeto la adjudicación del contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, consistente en:

La construcción del Edificio de Ampliación de la Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga, el cual estará contiguo y comunicado con el Edificio actual de la Biblioteca;  el Edificio de Ampliación estará desarrollado en tres niveles, con excepción del área oriente, la cual únicamente es de dos. La altura del Edificio de Ampliación es de 14 mts.
Por su ubicación en el plano de conjunto, el Edificio de Ampliación de Biblioteca será el más próximo al acceso principal a las instalaciones de El Colegio de San Luis.
Se consideran también los acabados de superficies exteriores del terreno próximo al Edificio de Ampliación de la Biblioteca, como son accesos, andadores, salidas de emergencia. Dichos acabados serán de acuerdo a lo indicado en el plano de acabados exteriores del proyecto ejecutivo.
Los conceptos de trabajo, especificaciones, características, cantidades y volúmenes de obra se encuentran detallados en el anexo número uno de la presente convocatoria.
7.- Lugar, fecha y plazo para la ejecución de los trabajos.

1. El lugar en donde se llevarán a cabo los trabajos, en las instalaciones de El COLSAN, ubicadas en la calle Parque de Macul número 155, Fraccionamiento Colinas del Parque, C.P. 78299, San Luis Potosí, S.L.P.

2. La fecha estimada para el inicio de los trabajos es el 01 de octubre de 2013.
3. El plazo para la ejecución de los trabajos es de 92 días naturales, comprendidos del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2013.
4. Los días 18 de noviembre y 25 de diciembre se suspenderán los trabajos. 

8.- Del anticipo.
El COLSAN otorgará al licitante que resulte ganador un anticipo del treinta por ciento del monto total a contratar, para que éste realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que se requieran para la obra.
Previo a la entrega del anticipo, el licitante que resulte ganador deberá presentar a la titular del Departamento de Recursos Materiales y Servicios un programa para la aplicación de dicho anticipo.

El importe del anticipo se pondrá a disposición del licitante que resulte ganador en una sola exhibición, por medio de cheque nominativo o transferencia electrónica y contra la entrega de la factura y la fianza para garantizarlo.

El anticipo se amortizará del importe de cada estimación de trabajos ejecutados que presente el contratista y será proporcional al porcentaje del anticipo otorgado.

Una vez que el licitante que resulte ganador entregue la fianza, El COLSAN le entregará el anticipo por medio de cheque nominativo o transferencia electrónica. Cualquier atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución de los trabajos que sea pactado.
9.- Condiciones de pago

El COLSAN pagará sobre la base de precios unitarios al licitante que resulte ganador (Contratista) los conceptos de trabajo terminados por unidad, mediante la presentación de estimaciones.

El contratista deberá presentar, a la residencia de obras en periodos de quince días naturales, estimaciones para revisión. El contratista deberá presentar las estimaciones dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte establecido en el programa de ejecución de los trabajos que sea autorizado por El COLSAN. Las estimaciones deberán estar acompañadas por la documentación soporte que acredite la procedencia de su pago, incluyendo la caratula de la estimación, números generadores, notas de bitácora, croquis, controles de calidad, pruebas de laboratorio, fotografías, análisis de cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación y avances de obra. 

La residencia y la supervisión de obra revisarán las estimaciones en un plazo no mayor a quince días naturales siguientes a la fecha de su presentación. En caso de que la supervisión de obra identifique errores o deficiencias en la integración de las estimaciones, lo notificará al contratista a través de la Bitácora de Obra dentro de los tres días naturales posteriores a la fecha de su recepción, el contratista deberá corregir o subsanar los errores o deficiencias en un plazo no mayor de tres días naturales. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro del plazo de los quince días naturales mencionados, estas diferencias se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.
La periodicidad de presentación de estimaciones será quincenal, de manera ininterrumpida, de tal forma que si fuera el caso de que alguna quincena no haya estimación a revisión, esta deberá presentarse con importe cero.
Una vez autorizada la estimación, el contratista deberá presentar su factura para pago. 

El COLSAN cubrirá el importe de las estimaciones dentro de un plazo de veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que el contratista presente su factura para pago. El pago se realizará a través de cheque nominativo o transferencia electrónica a la cuenta bancaria del Contratista.

El COLSAN retendrá la cantidad equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones por concepto del servicio de vigilancia, inspección y control que las leyes de la materia encomiendan a la Secretaría de la Función Pública, así como el dos al millar para la capacitación de los trabajadores de la industria de la construcción, de acuerdo a lo establecido en artículo 52 de la Ley de Obras Públicas del Estado de San Luis Potosí.

El Contratista será el único responsable de que las facturas que se presenten cumplan con los requisitos fiscales vigentes. En el caso de que las facturas presenten errores o deficiencias, El COLSAN, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, notificará al Contratista, a través de la Bitácora de Obra los errores o deficiencias que deba corregir. El periodo que transcurra desde la notificación y hasta que el Contratista presente la nueva factura no se computará para efectos del plazo de veinte días naturales.

El COLSAN verificará en el portal del Sistema de Administración Tributaria (SAT) los comprobantes fiscales impresos (facturas) para constatar su autenticidad.

10.- Requisitos para participar en la licitación.
Para participar en el presente procedimiento los interesados deberán presentar un escrito en el que su firmante manifieste su interés en participar en la licitación, así como para intervenir en los actos de visita al sitio, junta de aclaraciones, presentación y apertura de proposiciones y de fallo. El escrito deberá presentarse en papel membretado y estar firmado por la persona que cuente con las facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada.

La consulta y obtención de la presente convocatoria a través del sistema de compras gubernamentales (COMPRANET) o a través de la página de internet de El COLSAN, no constituye una inscripción a la presente licitación. 

11.- Personas impedidas para participar en la licitación.
No podrán participar en la licitación las personas que se encuentren en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

12.- Forma en que los licitantes acreditarán su experiencia, especialidad y capacidad técnica y económica.

12.1 Experiencia y especialidad.

Para acreditar la experiencia los licitantes deberán presentar los contratos de obra que hayan ejecutado durante los últimos seis años. Dichos contratos deberán corresponder a las características, complejidad y magnitud similares a las requeridas por El COLSAN. 
La acreditación de la experiencia que deberán acreditar los licitantes será en:

A) Obra Civil (albañilería, concreto armado y estructuras metálicas)

B) Acabados (recubrimientos cerámicos, plafones, carpintería y cancelería de aluminio, Pintura, Impermeabilizaciones).

C) Instalaciones eléctricas.

D) Instalaciones de voz y datos.

E) Instalaciones de aire acondicionado.

La obra civil y los acabados deben ser acordes a lo descrito en el numeral 6, denominado “Objetivo de la licitación y descripción general de la obra” de la presente Convocatoria.
Para acreditar la especialidad El COLSAN tomará en cuenta los contratos que para acreditar la experiencia de la empresa haya presentado el licitante. El COLSAN revisará si las obras acreditadas corresponden a las características, complejidad y magnitud similares a las requeridas por El COLSAN la convocante

12.2 Capacidad técnica.

Para  acreditar la capacidad técnica los licitantes deberán presentar copia del currículum vitae de cada uno de los profesionales que serán responsables de la dirección y coordinación de la ejecución de los trabajos, quienes deberán tener experiencia en obras con características técnicas y magnitud similares a la convocada, los currículum vitae deberán mencionar los contratos en los que hayan participado; copia certificada de la cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones, así como copias de las constancias de acreditación de cursos de capacitación de programas informáticos.
12.3 Capacidad económica.

Para acreditar su capacidad económica los licitantes deberán presentar copias legibles de las declaraciones fiscales anuales y estados financieros anuales dictaminados o no de los ejercicios fiscales 2011 y 2012, únicamente en el caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones, mediante los que se pueda comprobar que cuenta con un capital de trabajo de al menos $ 1,000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 M.N.), y su solvencia sea en la proporción de dos a uno entre su activo circulante y su pasivo circulante. 

Los estados financieros que los licitantes deberán presentar son los siguientes: 

a. Estado de Situación Financiera. 

b. Estado de Resultados. 

c. Estado de Variaciones en el Capital Contable. 

d. Estado de Flujos de Efectivo. 

e. Notas a los Estados Financieros. 

Las declaraciones fiscales anuales y los estados financieros solicitados deberán presentarse en forma impresa y digital en formato PDF.

En caso de discrepancia entre los datos de las declaraciones fiscales anuales y los estados financieros prevalecerán los datos de las declaraciones fiscales anuales.

En el caso de las proposiciones conjuntas para acreditar la capacidad económica requerida por El COLSAN, se podrán considerar en conjunto los correspondientes a cada una de las personas integrantes de la agrupación.
13.- Porcentaje de contenido nacional del valor de la obra.
Los licitantes deberán cumplir con al menos el cincuenta por ciento del monto total de los trabajos a ejecutar, de contenido nacional de mano de obra, materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente que utilizará en la ejecución de los trabajos. 
14.- Trabajos que podrán subcontratarse.
Los licitantes podrán subcontratar los trabajos siguientes:
14.1 Conformación de terracerías.

14.2 Tablaroca y plafón.
14.3 Cancelería y vidrio.

14.4 Impermeabilización.

14.5 Carpintería.

14.6 Instalaciones eléctricas.

14.7 Instalaciones de voz y datos.

14.8 Instalaciones de aire acondicionado.

15.- Instrucciones para la elaboración e integración de las proposiciones.
15.1.- Instrucciones para la elaboración de las proposiciones.

Las proposiciones que presenten los licitantes deberán:

1) Ser por escrito e impresas en papel membretado de la empresa licitante.

2) Elaborarse sin tachaduras ni enmendaduras.

3) Presentarse en original, cotizadas en moneda nacional y escritas en idioma español.
4) Ser firmadas autógrafamente por la persona facultada para ello en la última hoja de cada uno de los documentos que la integren.
5) En el caso del catálogo de conceptos, el presupuesto de obra y los cinco programas que se solicitan, la persona facultada para ello deberá firmar autógrafamente cada una de las hojas que los integren.
6) Estar foliadas todas y cada una de las hojas de las proposiciones y la documentación complementaria. Se deberá foliar de manera individual la propuesta técnica y económica, así como la documentación complementaria.

15.2.- Integración de las proposiciones.

Los licitantes deberán presentar en original la documentación que se solicita, salvo aquella que específicamente se indica que será en copia. Cuando el licitante presente copias, éstas deberán ser legibles, en caso de que estas no sean legibles El COLSAN no las tomará en cuenta para realizar la evaluación correspondiente.

Relación de documentos requeridos para participar en la presente licitación:

15.2.1.- Integración de las proposiciones técnicas. 
      La documentación técnica que deberán de entregar los licitantes se indica a             continuación:

1) Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, asimismo de que conoce íntegramente el proyecto de la obra a realizar, así como de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción proporcionadas por El COLSAN.

2) Plan estratégico para la ejecución de los trabajos -a manera de memoria descriptiva-, incluyendo la descripción detallada de los procesos constructivos y metodología para su realización y considerando las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto ejecutivo establecido por El COLSAN. 
3) Currículum vitae de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección y coordinación de la ejecución de los trabajos, quienes deberán tener experiencia en obras con características técnicas y magnitud similares a la convocada.

En cada uno de los curriculums vitae se deberán atender los siguientes requerimientos:
Indicar las fechas en que cursó los diferentes grados de escolaridad.

Indicar las fechas en que se desempeñó en los trabajos manifestados.  
Integrar carta compromiso del profesionista propuesto en donde manifieste que se compromete a desempeñar el cargo sugerido en el organigrama, desde el inicio de la obra hasta la terminación de la misma.

Incluir copia de su cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones y el original para su cotejo.

Integrar copias de constancias de acreditación de cursos de capacitación de programas informáticos.
Cada uno de los curriculums presentados, deberá tener la firma autógrafa del profesionista respectivo y anexar copia simple de identificación oficial con fotografía (credencial para votar o pasaporte).

En el caso del superintendente de construcción deberá anexar copia de constancia de capacitación para el uso de la Bitácora Electrónica de Obra Pública.  
4) Organigrama de la Empresa del equipo de profesionales que se encargarán de la dirección y coordinación de los trabajos. En dicho organigrama los licitantes deberán señalar el nombre y las funciones tanto del personal de campo como del personal de oficinas centrales; en el organigrama se deberán considerar al menos los cargos de Director de obra, Superintendente de construcción, dos Auxiliares de superintendente de construcción (residentes), Responsable de elaboración de estimaciones y control de obra, Responsable de compras, analista de precios unitarios, encargado de facturación y cobranza, quienes serán los responsables de la dirección y coordinación de los trabajos. Los licitantes deberán considerar que el personal propuesto será el mismo que participará en la ejecución de los trabajos.
5) Relación de 6 (seis) contratos y copia de los mismos, que sean de características técnicas y magnitud similares a la convocada, es decir obras en las que hayan ejecutado por contrato al menos tres de los trabajos siguientes: obra civil (albañilería, concreto armado y estructuras metálicas), acabados (recubrimientos cerámicos, plafones, carpintería y cancelería de aluminio, pintura, impermeabilizaciones), instalaciones eléctricas, instalaciones de voz y datos e instalaciones de aire acondicionado.
La relación de los contratos que haya formalizado en los últimos seis años debe contener la identificación de los trabajos realizados, nombre del contratante, la descripción de las obras, los importes contratados, los importes ejercidos y las fechas previstas de terminación.

Las copias de los contratos que presenten los licitantes deberán ser legibles y contener la totalidad de las firmas y hojas que lo integran. 
No serán considerados en el proceso de evaluación las copias de los contratos que se encuentren en alguno de los siguientes casos:

a) Que la fecha de formalización del contrato sea anterior a seis años.
b) Que la copia del contrato no sea legible.

c) Que la copia del contrato no contenga la totalidad de las firmas.

d) Que la copia del contrato no contenga la totalidad de las hojas.

e) Que el objeto del contrato no sea de características técnicas y magnitud similar a la convocada.
En caso de que algún licitante presente más contratos de los solicitados, solamente se le acreditarán los 6 (seis) solicitados.

Los licitantes podrán presentar contratos plurianuales.

El COLSAN computará por años completos de experiencia.

Los contratos que presenten los licitantes para acreditar la experiencia y especialidad deben de estar concluidos antes de la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones de la presente licitación.

La única documentación que El COLSAN tomará en cuenta para acreditar la experiencia de los licitantes serán los contratos formalizados, cualquier otra documentación que presenten los licitantes no será tomada en cuenta.
6) Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad en la que el licitante señale las partes de los trabajos que subcontratará con MIPYMES. 
Conforme a lo previsto en el inciso 14 de la presente Convocatoria, los licitantes podrán subcontratar los trabajos siguientes:

· Conformación de terracerías.

· Tablaroca y plafón.

· Cancelería y vidrio.

· Impermeabilización.

· Carpintería.

· Instalaciones eléctricas.

· Instalaciones de voz y datos.

· Instalaciones de aire acondicionado.

7) Copia de declaraciones fiscales anuales y estados financieros anuales dictaminados o no de los ejercicios fiscales 2011 y 2012, únicamente en el caso de empresas de nueva creación, deberán presentar los más actualizados a la fecha de presentación de las proposiciones. Lo anterior de acuerdo a lo solicitado en Numeral 12 “Forma en que los licitantes acreditarán su experiencia, así como su capacidad técnica y económica”.

8) Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendados con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad.
Los licitantes deberán acreditar la propiedad de sus equipos mediante la                      presentación de copia certificada de las facturas correspondientes.  

9) Copia de las actas de entrega recepción que acrediten el cumplimiento adecuado, oportuno y satisfactorio de contratos suscritos con, dependencias, entidades o cualquier otra persona, en el caso de haberlos celebrado; en el supuesto de que el licitante no haya formalizado contratos éste lo manifestará por escrito, bajo protesta de decir verdad. 
Para acreditar el cumplimiento de contratos los licitantes deberán presentar las actas de entrega-recepción de aquellas obras correspondientes a los contratos que presentó para acreditar la experiencia y especialidad solicitada en la fracción III, del numeral 17.2 de la presente convocatoria, denominada “Experiencia y especialidad del licitante”. 
Las copias de las actas de entrega-recepción que presenten los licitantes deberán ser legibles y contener la totalidad de las firmas y hojas que las integran.

No serán considerados en el proceso de evaluación las copias de actas de entrega-recepción que se encuentren en alguno de los siguientes casos:

a) Que la copia del acta no sea legible.

b) Que la copia del acta no contenga la totalidad de las firmas.

c) Que la copia del acta no contenga la totalidad de las hojas.

d) Que la copia del acta no corresponda a alguno de los contratos presentados conforme a lo solicitado en el inciso 5, del numeral 15.2.1, denominado “Integración de las proposiciones técnicas”.

En caso de que algún licitante presente más actas de entrega-recepción, solamente se le acreditarán las 6 (seis) solicitadas.

10) Relación de materiales que intervienen en la integración de la proposición, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades de los materiales a utilizar, sus respectivas unidades de medición y las marcas de los mismos.   
11) Relación de personal de mano de obra encargado directamente de la ejecución de los trabajos, con la descripción de cada uno de ellos, con sus respectivas unidades de medición, indicando las cantidades totales suficientes para la ejecución de los trabajos y categorías necesarias a utilizar. 

12) Programas:

12.1. Programa de ejecución general calendarizado en partidas, subpartidas y conceptos de la ejecución de los trabajos, indicando las actividades a realizar.
12.2. Programa calendarizado de suministro de materiales. 
12.3. Programa calendarizado de suministro de utilización de mano de obra.
12.4. Programa calendarizado de utilización de equipo y maquinaria de construcción.
12.5. Programa calendarizado de utilización de personal técnico-administrativo.
13) Catálogo de conceptos y partidas, con unidades de medición y cantidades de trabajo.

14) Manifestación por escrito bajo protesta de decir verdad de que conoce la convocatoria y sus alcances, así como el modelo de contrato y su conformidad de ajustarse al clausulado y términos contenidos en el mismo.
15) Copia de la convocatoria debidamente firmada, incluyendo sus anexos y el modelo de contrato, así como la impresión en blanco y negro, en formato doble carta, de la totalidad de los planos anexos a la presente Convocatoria, los cuales deberán ser firmados tanto por el representante legal de la empresa como por el Superintendente propuesto.  
15.2.2.- Integración de las proposiciones económicas.

La documentación económica que deberán de entregar los licitantes se indica a             continuación:

1) Carta compromiso de la proposición económica, anotando el importe total sin I.V.A con letra y número.

2) Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos y costos.
3) Listado de la totalidad de los insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupado por los materiales y equipo de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de medición y sus importes.

4) Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieran para la ejecución de los trabajos. (Análisis de matrices básicas y cuadrillas de mano de obra).
5) Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, debiendo considerar éstos para efectos de evaluación, costos y rendimientos de máquinas y equipos nuevos.

6) Análisis, cálculo e integración del factor de salario real, anexando el tabulador de salarios base de mano de obra por jornada e integración de los salarios.

7) Análisis, cálculo e integración detallado de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales. Este análisis deberá ser congruente con la información manifestada en el esquema estructural de la organización de los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección y coordinación de los trabajos. Los licitantes deberán considerar sin excepción en su análisis de indirectos el equipo de seguridad para los procesos de obra así como las medidas preventivas tales como acordonamiento de zonas de montaje para impedir la circulación en dichas áreas.
8) Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento.

9) Utilidad propuesta por el licitante.

10) Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la proposición. Este documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato correspondiente. (Se solicita que este documento se entregue de manera impresa y en el formato digital de Excel proporcionado por El COLSAN).
11) Programa general de ejecución conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado de acuerdo a los periodos determinados por El COLSAN, dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo, utilizando preferentemente diagramas de barras, o bien, redes de actividades con ruta crítica.

El licitante que resulte ganador, deberá presentar en un plazo máximo de una semana contado a partir de la fecha de firma del contrato, un programa semanal en formato de Excel en el cual el Contratista muestre el porcentaje e importes de ejecución para cada semana, por cada uno de los conceptos de obra a realizar; la suma de los porcentajes deberá corresponder al 100%. 

Este programa será la base para determinar el avance de obra.

12) Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilización, conforme a los periodos determinados por El COLSAN, para los siguientes rubros:

a)
De la mano de obra;

b)
De la maquinaria y equipo para construcción, identificando su tipo y características;

c)
De los materiales y equipos de instalación permanente expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos, y 

d)
De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos.

15.2.3.- Integración de la documentación complementaria:

 La documentación complementaria que deberán de entregar los licitantes se indica a continuación; dicha documentación deberá ser entregada junto con el sobre que contenga las proposiciones técnicas y económicas. La documentación complementaria, distinta a la propuesta técnica y económica, podrán entregarla dentro o fuera de dicho sobre.
1) Escrito en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad que es de nacionalidad mexicana.

2) Escrito para acreditar la existencia legal y personalidad jurídica, de acuerdo a lo solicitado en el apartado 3 del Numeral 16 “Desarrollo del procedimiento de contratación“. 
3) Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía (credencial de elector, pasaporte ó cédula profesional), de la persona facultada para firmar las proposiciones.

4) Declaración bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
5) Declaración de integridad, en la que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia o entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

6) Escrito en el que señale el domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los actos del procedimiento de contratación y del contrato, que en su caso, se formalice.

7) Documentación relativa al personal discapacitado:

1. Escrito donde el licitante manifieste que en su planta laboral cuenta con personal discapacitado.
2. Una relación de personal discapacitado que indique el nombre, cargo que desempeña y antigüedad. 

3. Documento expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para acreditar la antigüedad (copia de las altas al IMSS).

4. Copia de la Propuesta de Cédula de Determinación de Cuotas, Aportaciones y Amortizaciones al IMSS.
5. Constancia de discapacidad expedida por la autoridad competente.
8) Convenio de Proposición Conjunta, en su caso.

Los licitantes que decidan agruparse para presentar una proposición conjunta, deberán presentar en forma individual todos los documentos antes señalados.
En caso de que el licitante entregue información confidencial, deberá señalarlo expresamente por escrito a El COLSAN, para darle el tratamiento que establece la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Se recomienda presentar la proposición técnica, la proposición económica, así como la documentación complementaria en carpetas, el no utilizar carpetas para la presentación de las proposiciones no será motivo de descalificación, se solicita solamente para facilitar su revisión.
16.- Desarrollo del procedimiento de contratación.

1. Visita al sitio de la realización de los trabajos.

La visita al sitio en donde se realizarán los trabajos se llevará a cabo a las 12:00 horas del 9 de septiembre de 2013. El punto de reunión y registro de asistencia será la Sala de Videoconferencias I de El COLSAN, ubicada en la calle Parque de Macul número 155, Fraccionamiento Colinas del Parque, C.P. 78299, San Luis Potosí, S.L.P.

La asistencia de los licitantes a la visita al sitio será optativa. Se recomienda la asistencia a la visita sitio de los trabajos, dadas las características particulares de la obra.
A la visita al sitio podrán asistir los licitantes interesados y sus auxiliares, así como aquellas otras personas que autorice El COLSAN.

La visita al sitio en donde se realizarán los trabajos tiene como propósito que los licitantes conozcan el terreno, su topografía, elementos preexistentes, las condiciones ambientales, el grado de dificultad de los trabajos a desarrollar, y sus implicaciones de carácter técnico, rutas de acceso y salida, puntos de ubicación de oficina de campo y bodega, fuentes de alimentación para energía eléctrica, entre otras. Es relevante la visita al sitio donde se realizarán los trabajos, pues esto permitirá a los licitantes elaborar una propuesta acorde con los trabajos a realizar. Los licitantes que asistan a la visita, así como aquellos que no lo hagan, deberán incluir en las proposiciones que presenten un escrito en el que manifiesten conocer las condiciones y características del sitio en donde se realizarán los trabajos, por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.
Con posterioridad a la fecha prevista para la realización de la visita al sitio, El COLSAN podrá autorizar a los licitantes el acceso al sitio de los trabajos, siempre que lo soliciten con anticipación y por escrito. Los licitantes deberán presentar su solicitud con al menos veinticuatro horas de anticipación a la fecha solicitada, misma que podrá ser hasta veinticuatro horas previas a la fecha programada para la realización del acto de presentación y apertura de proposiciones. El COLSAN no estará obligado a designar a una persona para que guíe la visita.

2. Junta de aclaraciones a la convocatoria.

El COLSAN podrá realizar la cantidad de juntas de aclaraciones que juzgue convenientes; en su caso, al concluir cada junta de aclaraciones se informará la fecha, hora y lugar para la realización de las ulteriores juntas. De resultar necesario, la fecha prevista en la convocatoria para realizar el acto de presentación y apertura de proposiciones podrá ser diferida.
La primera junta de aclaraciones se realizará a las 12:00 horas del 11 de septiembre de 2013 en la Sala de Videoconferencias I de El COLSAN, ubicada en la calle Parque de Macul número 155, Fraccionamiento Colinas del Parque, C.P. 78299, San Luis Potosí, S.L.P.

La asistencia de los licitantes a la junta de aclaraciones es optativa.
Al inicio de la reunión, la titular del Departamento de Recursos Materiales y Servicios de El COLSAN, realizará el registro de asistencia.

Para ser considerados como licitantes y tener derecho a presentar solicitudes de aclaración, las personas que pretendan solicitar aclaraciones sobre los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán presentar un escrito en el que manifiesten su interés en participar en la licitación. Dicho escrito deberá presentarse en papel membretado y estar firmado por la persona que cuente con las facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada.

En caso de que dos o más personas físicas o morales acuerden la presentación de una proposición conjunta, cualquiera de los integrantes de la agrupación podrá presentar el escrito mediante el cual manifiesten su interés en participar en la licitación.
En las solicitudes de aclaración que presenten los licitantes deberán plantear de manera clara y concisa sus preguntas, así como estar directamente relacionadas con el contenido de la convocatoria. Las solicitudes de aclaración deberán indicar el numeral o punto específico con el cual se relaciona la pregunta o aspecto que se solicita aclarar; aquellas solicitudes que no cumplan con lo anterior podrán ser desechadas por El COLSAN. Las solicitudes deberán presentarse en papel membretado y estar firmadas por la persona facultada para ello.

Los licitantes deberán entregar sus solicitudes de aclaración por escrito y en medio magnético (Disco Compacto) en formato electrónico de Word, en las oficinas que ocupa el Departamento de Recursos Materiales y Servicios de El COLSAN, ubicadas en la calle Parque de Macul número 155, Fraccionamiento Colinas del Parque, C.P. 78299, San Luis Potosí, S.L.P., con veinticuatro horas de anticipación a la fecha y hora previstas para la realización de la primera junta de aclaraciones. Las solicitudes que sean presentadas con posterioridad no se atenderán por ser consideradas como extemporáneas. En caso de que se realice una segunda junta de aclaraciones las solicitudes de aclaración extemporáneas serán recibidas y se dará respuesta a las dudas planteadas.
El COLSAN dará respuesta por escrito a las preguntas presentadas por los licitantes, siempre que éstas estén relacionadas con los aspectos contenidos en la convocatoria.

La titular del Departamento de Recursos Materiales y Servicios de El COLSAN dará lectura al escrito que contenga las respuestas a las solicitudes de aclaración; una vez concluida la lectura, los licitantes podrán formular las preguntas que estimen pertinentes, siempre que estén relacionadas con las respuestas recibidas. 

De cada junta de aclaraciones se levantará acta que será firmada por los licitantes que asistan y los servidores públicos que intervengan, a quienes se les entregará copia de la misma. La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos.

El Departamento de Recursos Materiales y Servicios enviará a los licitantes que no hayan asistido al acto un aviso por correo electrónico, informándoles que el acta se encuentra a su disposición en COMPRANET y en la página de Internet de El COLSAN. Asimismo pondrá a disposición de los licitantes una copia del acta por un periodo de cinco días hábiles, contados éstos a partir del día siguiente de la fecha de realización del acto.
El Departamento de Recursos Materiales y Servicios de El COLSAN difundirá el acta a través de COMPRANET y en la página de Internet del COLSAN.

Después de las referidas juntas de aclaraciones no procederá ninguna aclaración sobre el contenido de la convocatoria y sus anexos.

Las modificaciones y precisiones que surjan de la(s) junta(s) de aclaraciones pasarán a formar parte integral de la convocatoria, por lo que los licitantes deberán tomarlas en cuenta al momento de preparar sus proposiciones.

3. Celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones.

El acto de presentación y apertura de proposiciones se realizará a las 12:00 horas del 20 de septiembre de 2013 en la Sala de Videoconferencias I de El COLSAN, ubicada en la calle Parque de Macul número 155, Fraccionamiento Colinas del Parque, C.P. 78299, San Luis Potosí, S.L.P.

Durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, la titular del Departamento de Recursos Materiales y Servicios y el representante que elijan los licitantes asistentes, rubricarán de todas y cada una las de las proposiciones presentadas, el catálogo de conceptos y la carta compromiso de la proposición económica.
Para participar en el acto los licitantes deberán acreditar su existencia legal y personalidad jurídica.

Para acreditar su existencia legal y personalidad jurídica, los licitantes o sus representantes, deberán presentar un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, dicho escrito deberá contener los datos siguientes:

a) Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, los de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, así como el nombre de los socios, y
b) Del representante legal del licitante: datos de la escritura pública en las que le fueron otorgadas las facultades de representación.
En caso de que algún licitante se encuentre inscrito en el Registro Único de Contratistas no será necesario que presente el escrito para acreditar su personalidad jurídica, bastará únicamente exhibir la constancia o citar el número de su inscripción y manifestar bajo protesta de decir verdad que la información registrada se encuentra completa y actualizada.
Los licitantes deberán entregar sus proposiciones en un sobre cerrado de manera inviolable y rotulado, la documentación complementaria, distinta a la propuesta técnica y económica, podrán entregarla dentro o fuera de dicho sobre.

Los licitantes deberán entregar el formato Relación de Documentos Requeridos para Participar en la Licitación número LO-03891K999-N6-2013, que como anexo número dos se presenta en la presente convocatoria. El formato servirá como constancia de la recepción de la documentación y del cumplimiento de los requisitos solicitados en la convocatoria, así como para verificar su recepción. La falta de presentación del formato no será motivo de desechamiento de la proposición.

El COLSAN aceptará proposiciones conjuntas. Las proposiciones conjuntas podrán ser presentadas por dos o más personas físicas o morales sin necesidad de constituir una sociedad o una nueva sociedad (personas morales), siempre que en la proposición que presenten se establezca con toda precisión las partes de los trabajos que cada persona se obligará a ejecutar, a quienes El COLSAN exigirá el cumplimiento de las obligaciones que correspondan a cada una de ellas. Además deberán celebrar entre ellos un Convenio de Proposición Conjunta o podrán constituirse como una nueva sociedad.
Las proposiciones conjuntas deberán ser firmadas autógrafamente por el representante común que haya sido designado por el grupo, el mismo que deberá señalar en este acto que la proposición que presenta es conjunta.

Con el fin de facilitar el procedimiento, personal del Departamento de Recursos Materiales y Servicios, previo al acto y hasta una hora antes de su realización, verificará que los licitantes se encuentren inscritos en el Registro Único de Contratistas y realizará la revisión preliminar respecto de su especialidad, experiencia y capacidad, así como la documentación distinta a las propuestas técnicas y económicas que presenten los licitantes fuera del sobre que contenga sus proposiciones técnicas y económicas.
El acto de presentación y apertura de proposiciones se realizará de acuerdo a lo siguiente:

1. A partir de la hora señalada para dar inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones, la titular del Departamento de Recursos Materiales y Servicios cerrará la puerta de la Sala de Videoconferencias I y no permitirá el acceso o salida a ningún licitante, observador, servidor público o el paso de documentación alguna.
2. La titular del Departamento de Recursos Materiales y Servicios procederá a realizar el registro de asistencia.

3. La titular del Departamento de Recursos Materiales y Servicios solicitará a los licitantes, en el orden del registro de asistencia, la entrega del sobre cerrado que contenga sus proposiciones, técnica y económica. La documentación complementaria, distinta a la propuesta técnica y económica, podrán entregarla dentro o fuera de dicho sobre.

4. Una vez recibidas las proposiciones, la titular del Departamento de Recursos Materiales y Servicios procederá a su apertura, haciendo constar la documentación presentada, sin entrar a su análisis técnico, legal o administrativo y sin que ello implique la evaluación de su contenido. La documentación que presenten los licitantes se comparará contra la que se encuentre relacionada en el formato Relación de Documentos Requeridos para Participar en la Licitación, anexo número dos.

5. La titular del Departamento de Recursos Materiales y Servicios dará lectura en voz alta al importe total sin IVA de cada proposición económica.

6. La titular del Departamento de Recursos Materiales y Servicios recibirá las proposiciones técnicas y económicas, así como la documentación complementaria para su posterior análisis detallado y evaluación.

7. De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con la titular del Departamento de Recursos Materiales y Servicios, rubricarán de todas y cada una las de las proposiciones presentadas, el catálogo de conceptos y la carta compromiso de la proposición económica.
8. Al término del evento se levantará acta en la que se harán constar el importe de cada una de las proposiciones económicas recibidas, se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo y será firmada por los licitantes que asistan y los servidores públicos que intervengan, a quienes se les entregará copia de la misma. La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos.

De conformidad con lo establecido en la fracción III, del artículo 37 de la Ley, el fallo podrá ser diferido, siempre y cuando, el nuevo plazo no exceda de 30 días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo.
9. A los licitantes que no hayan asistido al acto, se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta se encuentra a su disposición en COMPRANET y en la página de Internet de El COLSAN.
10. El acta será difundida a través de COMPRANET y la página de Internet de El COLSAN por el Departamento de Recursos Materiales y Servicios.
4. Comunicación del fallo.

El fallo de la licitación se dará a conocer a las 12:00 horas del 27 de septiembre de 2013, en la Sala de Videoconferencias II de El COLSAN, ubicada en la calle Parque de Macul número 155, Fraccionamiento Colinas del Parque, C.P. 78299, San Luis Potosí, S.L.P.
De conformidad con lo establecido en la fracción III, del artículo 37 de la Ley, el fallo podrá ser diferido, siempre y cuando, el nuevo plazo no exceda de 30 días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo.
Al acto podrán asistir los licitantes que hubieren presentado proposiciones.

El fallo se dará a conocer por escrito y al término del evento se levantará acta que firmarán los asistentes; la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos. A los asistentes se les entregará copia del fallo y del acta.
A los licitantes que no hayan asistido al acto, se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el fallo y el acta se encuentran a su disposición en COMPRANET y en la página de Internet de El COLSAN.
El fallo y el acta serán difundidos a través de COMPRANET y la página de Internet de El COLSAN por el Departamento de Recursos Materiales y Servicios.
El licitante que resulte ganador, para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, deberá presentar el acuse de recepción correspondiente a la consulta de opinión que realice ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha de comunicación del fallo e incluir la dirección de correo electrónico lgonzalez@colsan.edu.mx

Con la comunicación del fallo, el licitante que resulte ganador podrá, bajo su responsabilidad y riesgo, así como con la autorización de El COLSAN, comenzar con las actividades previas al inicio de los trabajos, tales como el movimiento de maquinaria, personal y demás insumos que considere pertinentes a efecto de agilizar el inicio de los trabajos. Lo anterior independientemente de la fecha de firma del contrato.
5. Firma del contrato.

La firma del contrato se realizará a las 12:00 horas del 30 de septiembre de 2013, en la oficina que ocupa la Secretaría General de El COLSAN, ubicada en la calle Parque de Macul número 155, Fraccionamiento Colinas del Parque, C.P. 78299, San Luis Potosí, S.L.P.

Previo a la firma del contrato, el licitante que resulte ganador deberá presentar original o copia certificada para su cotejo, y copia simple de la documentación siguiente:

1) Identificación oficial vigente con fotografía (credencial de elector, pasaporte ó cédula profesional).

2) Tratándose de persona moral, testimonio de la escritura pública debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad, en la que conste que fue constituida conforme a las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional.

3) Tratándose de persona física, copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización respectiva, expedida por la autoridad competente, así como la documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional (pago del impuesto predial o recibo de pago por el suministro de energía eléctrica).

4) Garantía del anticipo, en su caso.

5) Acuse de Recepción (artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación).

6) Convenio de Proposición Conjunta, en su caso.

En el supuesto de que el contrato se adjudique a licitantes que hayan presentado una proposición conjunta, el convenio de proposición conjunta y las facultades del apoderado legal de la agrupación que formalizará el contrato deberán constar en escritura pública, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la agrupación o por sus representantes legales, quienes en lo individual deberán acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad que se constituya.

En el supuesto de que el contrato se adjudique a licitantes que hayan presentado una proposición conjunta los licitantes deberán presentar en forma individual los documentos de los incisos 1), 2), 3) y 5) antes señalados.

El licitante que resulte ganador presentará mensualmente a El COLSAN copia de los avisos de inscripción, baja, modificación de salario de los trabajadores, así como los comprobantes de las liquidaciones que muestren que ha cumplido oportunamente con sus obligaciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

El licitante que resulte ganador deberá acreditar la certificación del superintendente en el uso de la Bitácora Electrónica de Obra Pública, así como que cuente con su firma electrónica avanzada.

Cuando el licitante que resulte ganador no se presente a firmar el contrato por causas imputables a el mismo, será sancionado en los términos del artículo 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, además El COLSAN, sin necesidad de un nuevo procedimiento, podrá adjudicar el contrato al licitante que, como resultado de la evaluación de las proposiciones, haya presentado la siguiente proposición solvente que siga en el número de puntos o unidades porcentuales de la que inicialmente resultó ganadora, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición ganadora no sea superior al diez por ciento.

17.- Evaluación de las proposiciones.

El COLSAN evaluará las proposiciones en sus aspectos técnicos y económicos, bajo los criterios siguientes:

17.1 Generales.

Para determinar la solvencia de las proposiciones técnicas El COLSAN aplicará el mecanismo de evaluación de puntos y porcentajes.

La calificación mínima a obtener en la propuesta técnica para ser considerada solvente y por tanto no ser desechada, será de 37.5 puntos.

Que la proposición presentada cumpla cuantitativa y cualitativamente con la documentación, información y requisitos solicitados en la presente convocatoria.

Que cada documento requerido contenga toda la información solicitada.
El COLSAN verificará que las proposiciones se presenten por escrito, en original y en papel membretado; que las proposiciones se encuentren escritas en idioma español y cotizadas en moneda nacional; que estén elaboradas sin tachaduras ni enmendaduras, así como estar foliadas en todas y cada una de las hojas que las integren y firmadas autógrafamente por la persona facultada para ello.

17.2. Aspectos técnicos:

Que cada documento de la propuesta técnica contenga toda la información solicitada

El COLSAN evaluará las proposiciones técnicas en los rubros y subrubros siguientes:

I. Calidad en la obra

Se verificará que las propuestas técnicas presentadas por los licitantes cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en la presente licitación.
Se revisará que la planeación integral para la ejecución de los trabajos propuesto por el licitante, sea congruente con las características técnicas, complejidad y magnitud similares a la obra convocada.

Se analizará de manera detallada que el procedimiento constructivo propuesto por el licitante sea factible y demuestre que conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y experiencia necesarias para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en su proposición.

a. Materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente

Se revisará que los materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente a utilizar, que sean propuestos por los licitantes sean de marcas comunes o marcas reconocidas.

Se valorará que los licitantes hayan propuesto materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente que cumplan con las características y especificaciones indicadas en el proyecto ejecutivo y catálogo de conceptos, así como que propongan marcas comunes o marcas reconocidas.

Los licitantes deberán especificar en el documento 10 (diez) “Relación de materiales” las marcas de los materiales a utilizar.

b. Mano de obra

Se revisará que la mano de obra propuesta por los licitantes sea en cantidades suficientes y categorías necesarias para la ejecución de los trabajos
Se evaluará que tanto las cantidades propuestas por los licitantes como las categorías del personal obrero sean congruentes con la ejecución de los trabajos a realizar; se calificará la especialización del personal propuesto.
c. Maquinaria y equipo de construcción

Se revisará que las características y cantidades de maquinaria y equipo de construcción propuestos por los licitantes sean las adecuadas, necesarias y suficientes para la ejecución de los trabajos. 

Se ponderará que los licitantes dispongan de maquinaria y equipo de construcción  suficiente y adecuado para la ejecución de los trabajos a realizar; se calificará la disponibilidad de dichos equipos evaluando si estos son propios o arrendados.

Los licitantes deberán acreditar la propiedad de sus equipos mediante la presentación de originales y copias para cotejo, de las facturas correspondientes.

d. Esquema estructural de la organización de los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección y coordinación de los trabajos

El esquema estructural de la organización que propongan los licitantes, deberá estar integrado al menos por director de obra, superintendente de construcción, dos auxiliares de superintendente de construcción (residentes), responsable de elaboración de estimaciones y control de obra, responsable de compras, analista de precios unitarios, encargado de facturación y cobranza.
Se revisará que el esquema estructural de la organización propuesto por los licitantes manifieste personal de campo y de oficinas centrales y que se indiquen los nombres de las personas que cumplirán con dichos cargos.  Se calificará que el esquema estructural de la organización propuesto por los licitantes cumpla con el mínimo solicitado o sea mayor.

e. Procedimientos constructivos

Los licitantes deberán proponer por escrito, a manera de memoria descriptiva, el plan estratégico para la ejecución de los trabajos, dicho documento debe contener de manera integral la descripción detallada de los procesos constructivos y metodología que llevará a cabo, mismo que deberán ser acordes con las características de los trabajos a ejecutar
Se evaluarán que los procesos constructivos, secuencia e interacción de actividades, así como la metodología estén descritos detalladamente y que los procesos sean acordes con las características de los trabajos a ejecutar. 
f. Programas

Los licitantes deberán presentar los programas siguientes: 
* Programa de ejecución general calendarizado en partidas, subpartidas y conceptos de la ejecución de los trabajos, indicando las actividades a realizar.
* Programa calendarizado de utilización de mano de obra.
* Programa calendarizado de suministro de materiales.
* Programa calendarizado de utilización de equipo y maquinaria de construcción.
* Programa calendarizado de utilización de personal técnico-administrativo.
Se calificará que los licitantes presenten los programas solicitados y que estos sean congruentes entre sí y consistentes con el período de tiempo de ejecución establecido en la presente convocatoria.
II. Capacidad del licitante

Se verificará que el licitante cuente con los recursos humanos y económicos suficientes que le permitan ejecutar obras de acuerdo a las características técnicas, complejidad y magnitud similares a la convocada.

a. Capacidad de los recursos humanos que se encargarán de la dirección y coordinación de los trabajos:

Se evaluará el nivel de preparación del personal propuesto para dirigir y coordinar la ejecución de los trabajos, de acuerdo a sus conocimientos académicos y profesionales, su experiencia en obras de la misma naturaleza o similares a la convocada  y el dominio de herramientas informáticas relacionadas con la obra a ejecutar.

Se revisará que el curriculum vitae de cada uno de los profesionales encargados de dirigir los trabajos describan detalladamente los periodos de su formación académica, su participación y roles desempeñados en trabajos de la misma naturaleza o similares a los convocados indicando los periodos respectivos, así como que contenga la acreditación del nivel académico mediante la presentación de la(s) cédula(s) profesional respectiva, así como las constancias en donde acrediten su asistencia a cursos de capacitación en el manejo de herramientas informáticas. 

Se calificará el nivel académico de cada uno de los profesionales, su experiencia en obras similares y dominio en el manejo de herramientas informáticas, 
Adicionalmente, en el caso del Superintendente de Obra, si cuenta con la constancia en donde acredite su asistencia al curso de capacitación para el uso de la Bitácora Electrónica de Obra Pública.
b. Capacidad de los recursos económicos

Se revisará que el licitante cuente con los recursos económicos necesarios, que le permitan cubrir el financiamiento para atender satisfactoriamente las necesidades económicas, que el avance de la obra requiera hasta su terminación, tomando en consideración tanto el anticipo como el trámite oportuno de estimaciones, y el cumplimiento de sus obligaciones. 

Se revisarán las declaraciones fiscales anuales y estados financieros anuales de los ejercicios fiscales 2011 y 2012, únicamente en el caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones, para comprobar que el licitante cuenta con un capital de trabajo de al menos $ 1,000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 M.N.), y que su solvencia sea en la proporción de dos a uno entre su activo circulante y su pasivo circulante. 
Se calificará si el capital de trabajo y la solvencia de la persona física o moral cumplen con el mínimo solicitado o sea mayor.

En caso de discrepancia entre los datos de las declaraciones fiscales anuales y los estados financieros prevalecerán los datos de las declaraciones fiscales anuales.

c. Participación de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad.

El COLSAN asignará puntuación a los licitantes que cuenten con personal discapacitado en una proporción de por lo menos 5% con respecto al número total de su personal de planta y que tenga una antigüedad no menor a 6 meses hasta la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones de la presente convocatoria.

Se revisará que el licitante cuente con personal discapacitado en su planta laboral.

Se revisará que la relación de personal discapacitado que presenten los licitantes indique el nombre, cargo que desempeña y antigüedad, que cuenten con la constancia de discapacidad expedida por la autoridad competente

Se verificará la antigüedad del personal con discapacidad tomando en consideración la fecha manifestada en las copias de las altas al IMSS.

Se verificará el porcentaje del personal discapacitado con relación al total de la planta laboral que presente el licitante.

Se calificará que los licitantes cuenten con el 5% o más de trabajadores discapacitados en su planta laboral y que dichos trabajadores tengan una antigüedad no menor a 6 meses.

d.
Participación de MIPYMES.

Trabajos que podrán subcontratarse

Los licitantes podrán subcontratar los trabajos siguientes:

· Conformación de terracerías.
· Tablaroca y plafón.

· Cancelería y vidrio.

· Impermeabilización.

· Carpintería.

· Instalaciones eléctricas.

· Instalaciones de voz y datos.

· Instalaciones de aire acondicionado.
III. Experiencia y especialidad del licitante

Experiencia:

Se revisarán los contratos formalizados en que el licitante ha ejecutado en los últimos seis años, obras con características, complejidad y magnitud similares a las requeridas por El COLSAN. Los seis años de ejecución de obras deberán ser previos a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones. El COLSAN tomará en consideración solamente aquellos contratos cuya fecha de firma se ubique dentro del período de los últimos seis años solicitados.

Se calificará la cantidad de contratos ejecutados en los últimos 6 (seis) años por los licitantes. 

En caso de que algún licitante presente más contratos de los solicitados, solamente se le acreditarán los 6 (seis) solicitados.

La única documentación que El COLSAN tomará en cuenta para acreditar la experiencia de los licitantes serán los contratos formalizados, cualquier otra documentación que presenten los licitantes no será tomada en cuenta.
No se tomarán en cuenta en el proceso de evaluación los contratos que se encuentren en alguno de los siguientes casos:
a) Que la fecha de formalización del contrato sea anterior a seis años.
b) Que la copia del contrato no sea legible.
c) Que la copia del contrato no contenga la totalidad de las firmas.

d) Que la copia del contrato no contenga la totalidad de las hojas.
e) Que el objeto del contrato no sea de características técnicas y magnitud similar a la convocada.

Especialidad:

Se revisará que los contratos de obra ejecutados por el licitante durante los últimos seis años correspondan a las características, complejidad y magnitud similares a las requeridas por El COLSAN. 

Se calificará la cantidad de contratos de obra ejecutados en los últimos seis años de características, complejidad y magnitud similares a la convocada.

IV. Cumplimiento de contratos

Se evaluará el desempeño del licitante en la ejecución oportuna, adecuada y satisfactoria de obras de la misma naturaleza a la convocada por El COLSAN.

Para evaluar el desempeño del licitante se revisarán las actas de entrega-recepción de los contratos concluidos en los últimos seis años.

Se calificará la cantidad de obras ejecutadas oportuna y adecuadamente.

No se tomarán en cuenta en el proceso de evaluación las actas de entrega-recepción que se encuentren en alguno de los siguientes casos:

a) Que la copia del acta no sea legible.
b) Que la copia del acta no contenga la totalidad de las firmas.
c) Que la copia del acta no contenga la totalidad de las hojas.
d) Que la copia del acta no corresponda a alguno de los contratos presentados conforme a lo solicitado en el inciso 5, del numeral 15.2.1, denominado “Integración de las proposiciones técnicas”.

El COLSAN asignará a los licitantes la calificación en cada rubro y subrubro de acuerdo a las ponderaciones siguientes:

	Rubros y subrubros
	Calificación máxima a otorgar

	
	

	 
	 

	Propuesta Técnica
	50.00

	I. Calidad en la obra
	19.00

	 
	 

	a) Materiales y equipo de instalación permanente
	2.00

	 
	 

	Marcas comunes 1.50 puntos
	 

	Marcas reconocidas 2.00 puntos
	 

	 
	 

	b) Mano de obra
	3.00

	 
	 

	Personal sin especialización 2.00 puntos
	 

	Personal especializado 3.00 puntos
	 

	 
	 

	c) Maquinaria y equipo de construcción
	2.00

	Maquinaria y equipo de construcción suficiente, adecuado y la totalidad en arrendamiento  1.00 puntos
	 

	Maquinaria y equipo de construcción suficiente, adecuado tanto de su propiedad como en arrendamiento  1.50 puntos 
	 

	 Maquinaria y equipo de construcción suficiente, adecuado y la totalidad de su propiedad  2.00 puntos
	

	
	 

	d) Esquema estructural de la Organización de los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección y coordinación de los trabajos
	3.00

	 
	 

	Presenta organigrama con nombres y cargos del personal de campo y de oficinas centrales, no cumple con la organización mínima solicitada en la Convocatoria, 1.50 puntos
	 

	Presenta organigrama con nombres y cargos del personal de campo y de oficinas centrales, cumple con la organización mínima solicitada en la Convocatoria, 3.00 puntos
	 

	 
	 

	e) Procedimientos constructivos
	5.00

	 
	 

	Presenta plan estratégico, no describe detalladamente los procesos constructivos, secuencia e interacción de actividades, así como la metodología; los procesos no son acordes a las características de los trabajos a ejecutar, 1.00 puntos
	 

	
	

	Presenta plan estratégico, describe detalladamente los procesos constructivos, secuencia e interacción de actividades, así como la metodología; los procesos no son acordes a las características de los trabajos a ejecutar, 2.50 puntos
	

	
	

	Presenta plan estratégico, describe detalladamente los procesos constructivos, secuencia e interacción de actividades, así como la metodología; los procesos son acordes a las características de los trabajos a ejecutar, 5.00 puntos
	 

	 
	 

	f) Programas
	4.00

	 
	 

	Presenta menos de los programas solicitados, son estos congruentes entre sí y son  consistentes con el período de tiempo de ejecución establecido en la convocatoria, 2.00 puntos
	 

	Presenta los programas solicitados, son estos congruentes entre sí y son  consistentes con el período de tiempo de ejecución establecido en la convocatoria, 4.00 puntos
	 

	
	

	II. Capacidad del Licitante
	20.00

	 
	 

	a) Capacidad de los recursos humanos que se encargarán de la dirección y coordinación de los trabajos
	10.00 

	 
	 

	1.- Director de Obra
	4.00

	
	

	Competencia o habilidad en el trabajo de acuerdo a sus conocimientos académicos o profesionales
	1.50

	 
	 

	Titulado, 1.00 de puntos
	 

	Titulado, con especialidad o diplomado, 1.25 de puntos
	 

	Titulado con maestría o doctorado, 1.50 de puntos
	 

	 
	 

	Experiencia en obras de la misma naturaleza objeto de la convocatoria
	1.50

	 
	 

	De 1 a 5 años de experiencia, 0.50 de punto
	 

	

De 6 a 9 años de experiencia, 1.00 de punto
	 

	10 ó más años de experiencia, 1.50 de punto
	 

	 
	 

	Dominio de herramientas relacionadas con la obra, como son los programas informáticos (Autocad, Neodata, Opus, Project, Word, Excel etc.)
	1.00

	
	

	De 1 a 2 programas, 0.40 de punto
	 

	De 3 a 5 programas, 0.60 de punto
	 

	Más de 5 programas, 1.00 de punto
	 

	 
	 

	2.- Superintendente de Obra
	4.00

	 
	 

	Competencia o habilidad en el trabajo de acuerdo a sus conocimientos académicos o profesionales
	1.50

	 
	 

	Titulado, 1.00 de puntos
	 

	Titulado, con especialidad o diplomado, 1.25 de puntos
	 

	Titulado, con maestría o doctorado, 1.50 de puntos
	 

	 
	 

	Experiencia en obras de la misma naturaleza objeto de la convocatoria
	1.50

	 
	 

	De 1 a 5 años de experiencia, 0.50 de punto
	 

	De 6 a 9 años de experiencia, 1.00 de punto
	 

	10 ó más años de experiencia, 1.50 de punto
	 

	Acreditación de manejo de la Bitácora Electrónica de Obra Pública
1.00
 
 
Acreditación de manejo, 0.50 de punto

 
	0.50 

	Dominio de herramientas relacionadas con la obra, como son los programas informáticos (Autocad, Neodata, Opus, Project, Word, Excel etc.)
	0.50

	 
	 

	De 1 a 2 programas, 0.20 de punto
	

	De 3 a 5 programas, 0.30 de punto
	 

	Más de 5 programas, 0.50 de punto
	 

	
	

	3.- Responsable de Elaboración de Estimaciones y Control de Obra
	2.00

	 
	 

	Competencia o habilidad en el trabajo de acuerdo a sus conocimientos académicos o profesionales
	0.75

	 
	 

	Titulado, 0.50 de puntos
	 

	Titulado, con especialidad o diplomado, 0.75 de puntos
	 

	
	 

	Experiencia en obras de la misma naturaleza objeto de la convocatoria 
	0.75

	 
	 

	De 1 a 3 años de experiencia, 0.40 de punto
	 

	De 4 a 6 años de experiencia, 0.75 de punto
	 

	
	 

	Dominio de herramientas relacionadas con la obra, como son los programas informáticos (Autocad, Neodata, Opus, Project, Word, Excel etc.)
	0.50

	 
	 

	De 1 a 2 programas, 0.30 de punto
	

	De 3 a 5 programas, 0.40 de punto
	 

	Más de 5 programas, 0.50 de punto
	 

	 
	 

	b) Capacidad de los recursos económicos
	8.00

	 
	 

	1.- Capital de trabajo
	4.00

	 
	 

	Mínimo solicitado, 4.00 puntos
	 

	
	

	2.- Solvencia
	4.00

	 
	

	Mínima solicitada, 4.00 puntos
	

	
	

	c) Participación de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad
	0.50

	 
	 

	Cantidad de personal con discapacidad
	0.50

	                          No cuenta con al menos el 5% de su planta laboral, 0.00 puntos 
	 

	Cuenta al menos con el 5% de su planta laboral, 0.50 puntos
	 

	
	

	d) Subcontratación de MIPYMES.
	1.50

	 
	 

	Cantidad de subcontrataciones con MIPYMES
	1.50

	 
	 

	De 1 a 2 subcontrataciones, 0.50 de punto 
	 

	De 3 a 4 subcontrataciones, 1.00 de punto 
	 

	De 5 a 8 subcontrataciones, 1.50 de punto 
	

	III. Experiencia y especialidad del Licitante
	8.00

	 
	 

	a) Experiencia de la empresa
	4.00

	
	

	De 1 a 3 contratos, 2.00 puntos
	

	De 4 a 5 contratos, 3.00 puntos
	

	6 contratos, 4.00 puntos
	

	
	

	b) Especialidad de la empresa
	4.00

	 
	

	De 1 a 3 contratos, 2.00 puntos
	

	De 4 a 5 contratos, 3.00 puntos
	

	6 contratos, 4.00 puntos
	

	
	

	IV: Cumplimiento de contratos
	3.00

	
	


	De 1 a 3 contratos cumplidos, 1.50 puntos
	

	De 4 a 5 contratos cumplidos, 2.00 puntos
	

	6 contratos cumplidos, 3.00 puntos
	

	
	

	Para determinar la puntuación que corresponda a cada propuesta técnica El COLSAN sumará los puntos obtenidos en cada variable evaluada.


17.3. Aspectos económicos:


El COLSAN revisará los aspectos económicos de acuerdo a lo siguiente:

Que cada documento de la propuesta económica contenga toda la información solicitada.

Que los precios de los materiales propuestos por los licitantes considerados en los análisis de precios unitarios correspondientes se encuentren dentro de los parámetros de los precios vigentes en el mercado.

Que los precios propuestos por el licitante sean aceptables y acordes con las condiciones vigentes en el mercado nacional, de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos. 

Para calcular cuándo un precio no es aceptable, El COLSAN seguirá el procedimiento siguiente:

Se tomará como referencia el promedio de los precios de los conceptos de obra más representativos ofertados por los licitantes en el presente procedimiento de contratación.

a)
Se sumarán todos los precios ofertados en el proceso de licitación pública que se aceptaron técnicamente;

b)
El resultado de la suma señalada en el inciso que antecede se dividirá entre la cantidad de precios considerados en el inciso anterior, y

c)
El promedio será el resultado de la división a que se refiere el inciso anterior.

d)     Al promedio obtenido se les sumará el 10 o 5 porciento. 

e)     Cuando algún precio ofertado sea superior al resultado de esta última operación, éste será considerado como no aceptable.

En caso de que algún licitante presente en su proposición precios unitarios con valores inferiores a los precios preponderantes que determine El COLSAN en la presente licitación. El COLSAN en todo momento podrá solicitar las aclaraciones que considere necesarias.
Que el análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales.

Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción.

Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis correspondientes se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado nacional, de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos.

Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante sean congruentes con el tabulador de salarios y costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutarán los trabajos.

Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante, tomando en cuenta los rendimientos observados de experiencias anteriores de El COLSAN, así como las condiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos.

17.4. Del presupuesto de obra:

Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario, tanto en número como su respectiva descripción con letra.
Se verificará que las operaciones aritméticas se hayan realizado correctamente; en el caso de que una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes. Las cantidades correctas serán las que se considerarán para el análisis de las proposiciones.

17.5. De los análisis de costos indirectos se verificará que se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas, considerando además que:

El análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con el importe correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo.

Para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente todos y cada uno de los cargos del personal, solicitados en el punto 15.2, apartado 15.2.1, inciso 4) Organigrama de la Empresa del equipo de profesionales técnicos que se encargarán de la dirección y coordinación de los trabajos.
17.6. Del análisis y cálculo del costo financiero se verificará que se haya estructurado y determinado, considerando que:

Los ingresos por concepto del anticipo que le será otorgado al contratista y del pago de las estimaciones, considere la periodicidad y su plazo de trámite y pago, además de la deducción en las estimaciones por la amortización del anticipo.

El costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos.

La tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico específico como la Tasa de Interés Interbancario y de Equilibrio (TIIE), la Tasa Interbancaria Promedio (TIP) o el Costo Porcentual Promedio (CPP).

El costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución valorizado con montos mensuales.
La mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el licitante sea congruente con lo siguiente:

· Que el anticipo considerado en el cálculo del financiamiento sea congruente con el porcentaje establecido en la convocatoria.

· Que en el rubro de ingreso, se aplique el anticipo previsto en la convocatoria.

· Que el interés aplicado sea congruente con el indicador económico seleccionado por el licitante.

· Que el importe de los egresos este determinado únicamente por la suma del costo directo más indirecto, y que sea congruente con el de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, calendarizado y cuantificado mensualmente. Asimismo que considere la inversión del anticipo otorgado.

· Que los montos de los ingresos por estimaciones estén referidos a costo directo más indirecto y que se haya aplicado la amortización por anticipo.

· Que las operaciones aritméticas estén correctas.

· Que la determinación del interés sea mediante el acumulado (suma algebraica) de los importes que resulten hasta el cierre del contrato.

El cálculo e integración del cargo por utilidad, se haya estructurado y determinado considerando que dentro de su monto, quede incluida la ganancia que el contratista estima que debe percibir por la ejecución de los trabajos, así como las deducciones e impuestos correspondientes, no siendo necesario su desglose.

El importe total de la propuesta sea congruente con todos los documentos que la integran.

Los programas presentados en las propuestas sean congruentes entre sí.

El COLSAN para determinar la solvencia de las proposiciones aplicará el mecanismo de evaluación de puntos y porcentajes.

Para evaluar este rubro se considerará solamente el precio neto propuesto por el licitante, no se tomará en cuenta el Impuesto al Valor Agregado.

Para llevar a cabo la evaluación de la propuesta económica, previamente se verificará que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios cumplan con la condición de pago establecida en la convocatoria.

En caso de incumplimiento en la integración de los precios, El COLSAN solicitará al licitante las aclaraciones pertinentes, siempre que no implique una causal de desechamiento de la proposición. El licitante deberá presentar la documentación o información necesaria para realizar las aclaraciones. El COLSAN revisará la documentación e información que sea proporcionada y realizará las adecuaciones que procedan, siempre que esto no implique alteración alguna a la parte técnica o económica de la proposición presentada por el licitante.
En caso de que el licitante no realice las aclaraciones requeridas, El COLSAN se abstendrá de otorgar puntos en este rubro por no contar con los elementos suficientes para verificar el precio ofertado.

El COLSAN otorgará la mayor puntuación, esto es 50 puntos, a la proposición económica solvente que presente el precio más bajo.
	Propuesta Económica
	50.00

	I. Precio
	50.00

	 
	 

	Para determinar la puntuación que le corresponda al precio ofertado por cada licitante El COLSAN aplicará la fórmula siguiente:
	 

	 
	 

	PPAj= 50(PSPMB/PPj)
	 

	 
	 

	Para toda j = 1, 2, 3, ....., n
	 

	 
	 

	Donde:
	 

	 
	 

	PPAj = Puntos a asignar a la proposición "j" por el precio ofertado.
	 

	PSPMB = Proposición solvente cuyo precio es el más bajo.
	 

	PPj = Precio de la proposición "j".
	 

	 
	 

	El subíndice "j" representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como resultado de la evaluación.
	 

	 
	 

	Para calcular el resultado final de la puntuación que obtuvo cada proposición, El COLSAN aplicará la fórmula siguiente:

	 

	PTj = PTP + PPE

	 

	Para toda j = 1, 2, 3, ....., n

	 

	Donde:

	 

	PTj = Puntuación total de la proposición.

	PTP = Puntuación total asignada a la propuesta técnica.

	PPE = Puntuación asignada a la proposición económica.

	 

	El subíndice "j" representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como resultado de la evaluación.

	 

	La proposición solvente más conveniente para El COLSAN y a la que se podrá adjudicar el contrato, será aquella que reúna la mayor puntuación total (PTj).


Como resultado de la evaluación de las proposiciones El COLSAN emitirá un dictamen que servirá como fundamento del fallo. En el dictamen se hará constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis detallado de las proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas.
18.- Adjudicación del contrato.
Una vez realizada la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquél cuya proposición haya obtenido el mayor puntaje en la evaluación y resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la presente convocatoria, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por El COLSAN, y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones que contraiga.

En caso de empate entre los licitantes cuyas proposiciones resulten solventes, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Si no fuere factible resolver el empate en los términos del párrafo anterior, el contrato se adjudicará en favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que realice El COLSAN en el propio acto de fallo. El sorteo consistirá en depositar en una urna transparente boletos con el nombre de cada licitante empatado, de la que se extraerá en primer lugar el boleto del licitante ganador y, posteriormente, los demás boletos de los licitantes que resultaron empatados, con lo que se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones.

19.- Garantías.

1. De anticipo.

El licitante que resulte ganador deberá constituir y otorgar a favor de El Colegio de San Luis, A.C. fianza para garantizar el anticipo. La fianza deberá ser por el cien por ciento del monto del anticipo, estar constituida en moneda nacional y ser expedida por institución afianzadora autorizada para tal efecto.

El licitante que resulte ganador deberá entregar la fianza en el Departamento de Recursos Materiales y Servicios de El COLSAN, dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo o más tardar en la fecha prevista para la firma del contrato.

La fianza para garantizar el anticipo se cancelará cuando se haya amortizado totalmente el anticipo otorgado.

2. De cumplimiento.

El licitante que resulte ganador deberá constituir y otorgar a favor de El Colegio de San Luis, A.C. fianza para garantizar el cumplimiento del contrato. La fianza deberá ser por el diez por ciento del monto total del contrato, estar constituida en moneda nacional y ser expedida por institución afianzadora autorizada para tal efecto.

El licitante que resulte ganador deberá entregar la fianza en el Departamento de Recursos Materiales y Servicios de El COLSAN, dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo e invariablemente antes de la firma del contrato.

La fianza para garantizar el cumplimiento del contrato se cancelará cuando se haya constituido y entregado la garantía de defectos y vicios ocultos.

3. De defectos y vicios ocultos.

Concluidos los trabajos, el Contratista quedará obligado a responder por los defectos, vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido. Los trabajos se garantizarán durante un plazo de doce meses.

El Contratista deberá entregar la garantía previamente a la fecha de recepción de los trabajos en el Departamento de Recursos Materiales y Servicios de El COLSAN.

El Contratista podrá, a su elección, constituir la garantía mediante alguna de las formas siguientes:

a. Fianza, por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos.

b. Carta de crédito irrevocable, por el equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de los trabajos.
c. Aportar recursos líquidos en fideicomiso, por una cantidad equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de los trabajos.
La garantía de defectos y vicios ocultos que haya entregado el Contratista se cancelará una vez transcurridos doce meses, contados a partir de la fecha del acta de recepción física de los trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgido una responsabilidad a cargo del Contratista.

Cuando la forma de garantía sea mediante fianza la póliza correspondiente deberá contener lo siguiente:

a) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

b) Que para cancelar la fianza será requisito contar con el acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del contratista, la liquidación correspondiente.
c) En el caso de que la garantía de defectos y vicios ocultos se haya constituido mediante fianza, el contratista deberá presentar a la afianzadora el acta de recepción física de los trabajos una vez transcurridos doce meses, contados a partir de la fecha de recepción física de los trabajos. Además deberá presentar a la afianzadora una manifestación expresa y por escrito de El COLSAN en la que señale su conformidad para cancelar dicha fianza.
d) Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme.
e) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en los artículos 93, 95, 95 Bis, 118 y 118 Bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas vigente y en consecuencia, renuncia expresamente a los beneficios de orden y excusión. 

20.- Penas convencionales.
El COLSAN aplicará penas convencionales cuando, por causas imputables al Contratista, se presente atraso en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de ejecución de los trabajos que apruebe El COLSAN y/o por el atraso en el cumplimiento de la fecha de terminación de los trabajos que se pacte en el contrato. El COLSAN comparará quincenalmente el avance de los trabajos contra el programa de ejecución de los trabajos aprobado por El COLSAN. La obra mal ejecutada se tendrá por no realizada.
Si como resultado de la comparación se determina que el avance de los trabajos es menor al programado, El COLSAN aplicará una pena convencional del cinco por ciento del costo de los trabajos no ejecutados. La pena convencional que se determine no incluirá el IVA. 
En su caso El COLSAN informará al Contratista del mecanismo a utilizar para determinar el monto de las penas convencionales.
El COLSAN hará efectivas las penas convencionales a que se haya hecho acreedor el Contratista, contra el importe de las estimaciones que se encuentren en trámite de pago. En el caso de que el importe de las estimaciones no sea suficiente para cubrir las penas convencionales el Contratista quedará obligado a entregar a El COLSAN un cheque certificado por la cantidad faltante.
Una vez cuantificadas las penas convencionales se harán del conocimiento del Contratista mediante nota en bitácora u oficio.

Cuando el atraso en la ejecución de los trabajos o en la conclusión de los mismos, se presente por caso fortuito o de fuerza mayor no se aplicarán penas convencionales.

Independientemente de las penas convencionales que se apliquen, El COLSAN podrá exigir el cumplimiento del contrato o bien, proceder a su rescisión y hará efectiva la garantía de cumplimiento del contrato.

En ningún caso las penas convencionales en su conjunto podrán ser superiores al monto de la garantía de cumplimiento del contrato. En el supuesto de que las penas convencionales llegaran a ser iguales al monto de la garantía de cumplimiento del contrato, El COLSAN rescindirá administrativamente el contrato.
21.- Desechamiento de proposiciones.
Son causas para el desechamiento de proposiciones las siguientes:

1. La falta de información o documentación que imposibilite determinar la solvencia de las proposiciones.

2. Las que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos.
3. La que presente características y especificaciones distintas a las solicitadas.

4. Cuando se acredite fehacientemente que la información o documentación proporcionada por los licitantes es falsa.

5. La comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

6. Cuando se compruebe que el licitante se encuentra en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

7. Haber omitido en la proposición las aclaraciones o precisiones surgidas en la(s) junta(s) de aclaraciones.

8. Los programas propuestos no sean congruentes y por consecuencia no sea factible ejecutar los trabajos.

9. Se proponga un plazo de ejecución mayor al señalado por El COLSAN.

10. La planeación integral de la proposición no sea congruente con los programas propuestos.

11. Cuando la proposición incluya cargos por conceptos de trabajo indebidos.

12. Se compruebe que los precios propuestos no sean aceptables.
13. El importe total de la proposición económica rebase el monto de la asignación presupuestaria autorizada a El COLSAN.

14. El análisis de financiamiento no considere el anticipo que se otorgue, la amortización de éste en los ingresos, plazos para el pago de estimaciones que genere por concepto de trabajos terminados u omita presentar el indicador económico utilizado como base para su cálculo.

15. En el análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento incluya una sobre tasa en adición al indicador económico.

16. Si del resultado de la evaluación de la propuesta técnica se determina que ésta no alcanza los 37.5 puntos requeridos para ser considerada como solvente.
22.- Procedimiento de ajuste de costos.

Cuando a partir del acto de presentación y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los costos directos de los trabajos aún no ejecutados, conforme al programa de ejecución de los trabajos que autorice El COLSAN, dichos costos, cuando procedan, podrán ser ajustados de acuerdo al procedimiento siguiente:

1. El Contratista presentará a El COLSAN solicitud por escrito, acompañada de los estudios y documentación que la soporten.

2. El COLSAN revisará cada uno de los precios unitarios de los insumos respecto de los trabajos pendientes por ejecutar, conforme al programa de ejecución que sea pactado en el contrato, a efecto de determinar el incremento o decremento en los precios unitarios de los insumos.

3. El COLSAN emitirá por oficio la resolución que proceda.

4. El COLSAN entregará la resolución al Contratista.

El procedimiento de ajuste de costos no podrá ser modificado durante la vigencia del contrato.

Los precios unitarios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste aplicará únicamente a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato. El costo por financiamiento estará sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su proposición.

Podrán promover el ajuste de costos:

1. El Contratista, cuando el ajuste sea a la alza, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices que determine el Banco de México aplicables al mes que corresponda.

2. El COLSAN, cuando el ajuste sea a la baja, dentro de los sesenta días naturales, con base en la documentación comprobatoria que lo justifique.

Una vez transcurrido el plazo de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices, El COLSAN perderá la posibilidad de realizar el ajuste y el Contratista no podrá solicitarlo.

El COLSAN deberá emitir la resolución dentro de los sesenta días naturales siguientes a la fecha en la que el Contratista presente la solicitud. En caso de que El COLSAN no emita la resolución en el plazo señalado, la solicitud se tendrá por aprobada.

La documentación que deberá acompañar a la solicitud que presente el Contratista será la siguiente:
I. Relación de los índices de precios al productor y comercio exterior/actualización de costos de obras públicas que determine el Banco de México o, en su caso, los índices calculados conjuntamente por El COLSAN y el Contratista.

II. Presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa de ejecución convenido, determinado a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos y valorizado con los precios unitarios del contrato, así como con los precios unitarios ajustados.

III. Programa de ejecución de los trabajos pendientes de ejecutar, acorde al programa de ejecución convenido, precisando las cantidades que se encuentran pendientes de ejecutar a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos.

IV. Análisis de la determinación del factor de ajuste, y

V. Matrices de cálculo de los análisis de precios unitarios de los trabajos no ejecutados, actualizados determinados conjuntamente por el contratista y El COLSAN, en función de los trabajos a realizar en el periodo de ajuste.

Cuando los estudios o documentación que presente el Contratista adjunta a su solicitud, sea deficiente o incompleta, El COLSAN solicitará por escrito al Contratista que subsane el error o complemente la información en un plazo de diez días hábiles. Transcurrido dicho plazo, sin que el Contratista presente la documentación o información complementaria, o no la presente en forma correcta, la solicitud será considerada como no presentada.

Los incrementos o decrementos de los costos directos de los insumos se calcularán con base en los índices de precios al productor y comercio exterior/actualización de costos de obras públicas que determine el Banco de México. Cuando los índices requeridos no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, El COLSAN y el Contratista procederán a calcularlos conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales, considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México.

Una vez aplicado el procedimiento y determinado el incremento o decremento en los precios unitarios de los insumos, éstos se aplicarán a las estimaciones que se generen.

El pago de los ajustes de costos directos y, en su caso, del costo por financiamiento, se efectuará en las estimaciones de ajuste de costos siguientes al mes en que se haya autorizado dicho ajuste, aplicando al importe de las estimaciones el incremento desglosado correspondiente a los factores que se autoricen para cada tipo de ajuste, debiéndose aplicar los últimos que se tengan autorizados.
23.- Causas para declarar desierta la licitación.
El COLSAN declarará desierta la licitación cuando:

· La totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados o sus precios no fueren aceptables.

· No se reciba alguna proposición en el acto de presentación y apertura de proposiciones.

24.- Cancelación de la licitación.
El COLSAN podrá cancelar la licitación en los casos siguientes:

· Por caso fortuito o de fuerza mayor.

· Porque existan circunstancias que provoquen la extinción de la necesidad de contratar los trabajos.

· Que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a El COLSAN.

· Si ocurren razones presupuestales imprevistas.

Cuando se cancele el concurso se dará aviso por escrito a todos los licitantes.

25.- Modelo de contrato.
El modelo de contrato se agrega a la presente convocatoria como anexo número tres.

26.- Inconformidades.
Los licitantes que consideren que alguno de los actos del procedimiento de la licitación contraviene las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas o de su Reglamento, deberán presentar su inconformidad por escrito directamente en las oficinas de la Secretaría de la Función Pública, ubicadas Avenida de los Insurgentes Sur número 1735, colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, México, Distrito Federal; en las oficinas del Órgano Interno de Control de El COLSAN, ubicadas en la calle Parque de Macul número 155, Fraccionamiento Colinas del Parque, C.P. 78299, San Luis Potosí, S.L.P.; en las oficinas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí o a través de COMPRANET.

27.- Anexos.
Anexo número uno.
· Catálogo de conceptos (descripción, cantidades y su respectiva unidad): se incluye archivo de Excel con la información correspondiente.

· Especificaciones: se incluye archivo de Word con la información correspondiente.
· Formatos: se incluyen dos carpetas con 1 (dieciocho) formatos en Excel para la proposición económica y 7 (siete) para la proposición técnica.

· Planos: se incluye carpeta con los planos correspondientes al proyecto ejecutivo e ingenierías.
· Renders: se incluyen renders.

Anexo número dos

Relación de Documentos Requeridos para Participar en la Licitación

Licitación N° _______.

San Luis Potosí, S.L.P., a _____ de ____________________________________________ de 2013.

Nombre o Razón Social ____________________________________________
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Documento
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	Solicitado en el numeral
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	Entrega por el licitante (persona acreditada)
	Recibe por el COLSAN

	
	

	Nombre y firma
	Nombre y firma


Anexo número tres

Modelo de contrato

El Colegio de San Luis, A.C.

Contrato N°. _________________

Contrato de Obra Pública sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una parte El Colegio de San Luis, A.C., a quien en lo sucesivo se le denominará “El COLSAN”, representada por la Dra. María Isabel Monroy Castillo, con la participación del Licenciado Jesús Humberto Dardón Hernández, en su carácter de Secretario General, del C.P. Joel David Silva Duarte en su carácter de Director de Presupuesto y Finanzas y de la L.A. Luz Irene González Martínez, en su carácter de Titular del Departamento de Recursos Materiales y Servicios, y por la otra, la empresa ____________________, representada por el C. ____________________, en su carácter de __________________________, a quien en adelante se le denominará “El CONTRATISTA”, de acuerdo a las declaraciones y cláusulas siguientes:

DECLARACIONES:

I.- Declara “El COLSAN”:

1.- Que es un Centro Público de Investigación.

2.- Que es una Asociación Civil Mexicana, debidamente constituida, según consta en el acta número dos del Volumen bicentésimo octavo, del protocolo a cargo de la Licenciada María Eugenia González Vega, Titular de la Notaría Pública Número Seis de la Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., de fecha 25 de Febrero de 1997 y debidamente inscrita en la oficina del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., bajo el número 25787 a fojas 280, del tomo 302 de Sociedades, Poderes y Comercio con fecha del 26 de Febrero de 1997.

3.- Que es una entidad paraestatal de la Administración Pública Federal, asimilada como empresa de participación estatal mayoritaria, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

4.- Que de conformidad con lo que establecen sus Estatutos vigentes, tiene por objeto establecer y desarrollar programas y proyectos de investigación para la construcción de nuevos conocimientos, y programas de docencia para la formación de profesionales de alto nivel en el campo de las Ciencias Sociales y Humanidades; promover la divulgación de la ciencia y facilitar el acceso a la información científica; ampliar la colaboración científica y académica con instituciones afines y, con ello, contribuir al desarrollo de una comunidad científica más numerosa y vigorosa y al fortalecimiento de la infraestructura científica nacional y regional.

5.- Que su Representante Legal es la Dra. María Isabel Monroy Castillo, que con el carácter de Presidenta cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento, facultad que se acredita con fundamento en lo que señala el Artículo 36 de los Estatutos vigentes, así como, con el testimonio de la escritura pública número 13797, del libro 328, de fecha 18 de abril de 2012, otorgada ante la fe de la Licenciada María Eugenia González Vega, titular de la Notaría Pública número 6 de la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el Folio Mercantil Electrónico número 14669-1, de fecha 26 de abril de 2012 y que dicho poder no le ha sido revocado.
Que para la ejecución y cumplimiento del presente contrato, la Dra. María Isabel Monroy Castillo faculta al Licenciado Jesús Humberto Dardón Hernández, al C.P. Joel David Silva Duarte y a la L.A. Luz Irene González Martínez, quienes en su carácter de Secretario General, Director de Presupuesto y Finanzas y Titular del Departamento de Recursos Materiales y Servicios respectivamente, firman el presente instrumento jurídico.

6.- Que para todos los efectos que se deriven del presente contrato, señala como domicilio fiscal el ubicado en la calle Parque de Macul número 155, Fraccionamiento Colinas del Parque, C.P. 78299, San Luis Potosí, S.L.P.

7.- Que cuenta con Cédula de Identificación Fiscal expedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público bajo el número CSL-970122-SUA.

8.- Que el presente contrato se adjudicó a la empresa _____________________________ mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional de Obra Pública número ________, de conformidad con lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 27, fracción I, 30, fracción I, y 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 31 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

9.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado a cargo de “EL COLSAN”, cuenta con los recursos presupuestarios autorizados, según adecuación presupuestal de folio 2013-38-90K-115 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, correspondiente al proyecto “Ampliación de la Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga”.
II.- Declara “El CONTRATISTA”:

1.- Que es una empresa mexicana, legalmente constituida mediante la escritura pública número ________, del libro _______ de fecha ____________, otorgada ante la fe del _________________, notario público número ___ de la ciudad de _________________, como lo acredita con la copia certificada de dicha escritura pública, misma que se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el Folio Mercantil número _____, de fecha __________________.

2.- Que de conformidad con su acta constitutiva su objeto social es ______________________. En consecuencia, “El CONTRATISTA” se encuentra capacitado para proporcionar sus servicios a toda persona física o moral que se lo solicita.

3.- Que cuenta con los recursos humanos, técnicos y económicos propios y suficientes para proporcionar los servicios de _________________________ a “El COLSAN”.

4.- Que el C. _______________________________ es su _____________________, por lo que se encuentra plenamente facultado para celebrar en nombre y representación de “El CONTRATISTA” el presente contrato, como se acredita con las facultades que se establecen en la escritura pública número ______________ de fecha ____________, otorgada ante la fe del _________________, Notario Público número ________ de la ciudad de ____________________.

El C. _______________________________ manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que las facultades y poderes de representación legal no le han sido revocados, ni limitados en forma alguna.

5.- Que conoce el contenido y alcances de la Ley de Obras y Servicios Relacionadas con las Mismas y el Reglamento de la Ley de Obras y Servicios Relacionadas con las Mismas, así como las características y especificaciones del proyecto ejecutivo que forma parte de la convocatoria número _______ y sus anexos, mismos que forman parte integrante del presente contrato.

6.- Que conoce el sitio en el que se realizarán los trabajos, mismo que ha inspeccionado debidamente para considerar todos los factores que intervienen en la ejecución de los trabajos, mismos que ha considerado en el programa de ejecución propuesto.

7.- Que bajo protesta de decir verdad manifiesta no encontrarse en ninguno de los supuestos establecidos en los artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y fracción XX, del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

8.- Que bajo protesta de decir verdad manifiesta que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, lo que acredita con la presentación del “acuse de recepción” establecido en el Oficio Circular N° UNAOPSFP/309/0743/2008, emitido por la Secretaría de la Función Pública y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de septiembre de 2008.

9.- Que cuenta con la Cédula de Identificación Fiscal expedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público número _____________.

10.- Que para todos los efectos que se deriven del presente contrato, señala como domicilio fiscal el ubicado en la calle ___________________________, colonia ______________, C.P. ______, de la ciudad de ________________________________.

11.- Que es de nacionalidad mexicana y conviene que si llegase a cambiar de nacionalidad, se seguirá considerando como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo la pena de perder en beneficio de la Nación Mexicana todo derecho derivado del presente instrumento jurídico.

III.- Declaran ambas partes:

1.- Para el debido cumplimiento del presente contrato, “El COLSAN” y “El CONTRATISTA” acuerdan sujetarse a las obligaciones que se contienen en su clausulado, así como al contenido de la convocatoria número ________________, sus anexos y las precisiones surgidas de la(s) junta(s) de aclaraciones.

2.- “El COLSAN” y “El CONTRATISTA” manifiestan su consentimiento para celebra el presente contrato y en consecuencia se obligan al tenor de las siguientes:

C L Á U S U L A S:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

“El COLSAN” encomienda a “El CONTRATISTA” la realización de la obra consistente en _________________________, para ejecutarse en _________________________, y éste se obliga a realizarlos hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos legales de la materia y las normas de construcción vigentes en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P. y que forman parte integrante del mismo.

La descripción pormenorizada de los trabajos a ejecutar, el proyecto ejecutivo, planos, especificaciones, normas de calidad, programas, presupuestos, etc. se acompañan al presente contrato en el apartado de anexos.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

El monto total del presente contrato es por la cantidad de $ ________________ (________________), más el 16 % correspondiente al Impuesto al Valor Agregado que importa la cantidad de $ ________________ (________________), dando un importe total de $ ________________ (________________).

TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

“El CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de ______ días naturales.

“El CONTRATISTA”, deberá presentar en un plazo máximo de una  semana contado a partir de la fecha de firma del presente contrato, un programa semanal en formato de Excel en el cual “El CONTRATISTA”, muestre el porcentaje e importes de ejecución para cada semana, por cada uno de los conceptos de obra a realizar; la suma de los porcentajes deberá corresponder al 100%. 

CUARTA: VIGENCIA DEL CONTRATO.

“El COLSAN” y “El CONTRATISTA” acuerdan que la vigencia del presente contrato será del ____________ de _____________ al ____________ de ____________ de dos mil ________.

QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.

“El COLSAN” pondrá a disposición de “El CONTRATISTA” el inmueble en el que se realizarán los trabajos, a partir del ________ de ___________ de 20__.
SEXTA: DE LA BITÁCORA.

“El COLSAN” y “El CONTRATISTA” se obligan a abrir la Bitácora de Obra Pública a partir de la fecha de inicio de los trabajos. La Bitácora de Obra Pública será el medio de comunicación entre “El COLSAN” y “El CONTRATISTA”, en ésta se realizará el registro, control y seguimiento de los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecución de los trabajos. La Bitácora de Obra Pública estará a cargo y bajo la responsabilidad del Residente de Obras y la Supervisión de Obra que designe “El COLSAN” y el Superintendente que sea designado por “El CONTRATISTA”.

El Superintendente deberá consultar con el Residente de Obras y la Supervisión de Obra todos los casos de divergencia que surjan entre las especificaciones y lo establecido en los planos. El Residente de Obras y la Supervisión de Obra indicarán al Superintendente lo procedente para cada caso y lo harán constar en la Bitácora de Obra Pública.

SÉPTIMA: DEL SUPERINTENDENTE.

“El CONTRATISTA” se obliga a establecer la superintendencia previo al inicio de los trabajos. “El CONTRATISTA” y designa en este acto como Superintendente a ____________, quien cuenta con la cédula profesional número _________, expedida por la Dirección General de Profesiones dependiente de la Secretaría de Educación Pública, con fecha ____ de _______ de ___. El Superintendente cuenta con poder amplio y suficiente para tomar decisiones relativas al cumplimiento del presente contrato.

OCTAVA: RESIDENCIA DE OBRAS.

“El COLSAN” designa este acto a ________________________, como Residente de Obras.

NOVENA: SUPERVISIÓN DE LA OBRA.

“El COLSAN” designa en este acto a ________________ como Supervisor, quien tendrá la responsabilidad de vigilar en todo momento que la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato se realice de acuerdo a lo establecido en el proyecto ejecutivo y el programa de ejecución de los trabajos aprobado. En su caso, el Supervisor dará por escrito al Superintendente las instrucciones que estime pertinentes a fin de que se ajuste la ejecución de los trabajos al proyecto ejecutivo y a la utilización de los materiales acordados.

DÉCIMA: PENAS CONVENCIONALES.

“El COLSAN” aplicará penas convencionales cuando, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, se presente atraso en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de ejecución de los trabajos que apruebe “El COLSAN” y/o por el atraso en el cumplimiento de la fecha de terminación de los trabajos que se pacte en el contrato. “El COLSAN” comparará quincenalmente el avance de los trabajos contra el programa de ejecución de los trabajos aprobado por “El COLSAN”. La obra mal ejecutada se tendrá por no realizada.

Si como resultado de la comparación se determina que el avance de los trabajos es menor al programado, “El COLSAN” aplicará una pena convencional del cinco por ciento del costo de los trabajos no ejecutados. La pena convencional que se determine no incluirá el IVA. 
En su caso “El COLSAN” informará a “EL CONTRATISTA” del mecanismo a utilizar para determinar el monto de las penas convencionales.

“El COLSAN” hará efectivas las penas convencionales a que se haya hecho acreedor “EL CONTRATISTA”, contra el importe de las estimaciones que se encuentren en trámite de pago. En el caso de que el importe de las estimaciones no sea suficiente para cubrir las penas convencionales a “EL CONTRATISTA” quedará obligado a entregar a “El COLSAN” un cheque certificado por la cantidad faltante.

Una vez cuantificadas las penas convencionales se harán del conocimiento a “EL CONTRATISTA”, mediante nota en bitácora u oficio.

Cuando el atraso en la ejecución de los trabajos o en la conclusión de los mismos, se presente por caso fortuito o de fuerza mayor no se aplicarán penas convencionales.

Independientemente de las penas convencionales que se apliquen, “El COLSAN” podrá exigir el cumplimiento del contrato o bien, proceder a su rescisión y hará efectiva la garantía de cumplimiento del contrato.

En ningún caso las penas convencionales en su conjunto podrán ser superiores al monto de la garantía de cumplimiento del contrato. En el supuesto de que las penas convencionales llegaran a ser iguales al monto de la garantía de cumplimiento del contrato, “El COLSAN” rescindirá administrativamente el contrato.
DÉCIMA PRIMERA: DISPONIBILIDAD DE PERMISOS Y LICENCIAS.

“El COLSAN” previamente a la realización de los trabajos, tramitará ante las autoridades competentes los permisos y licencias que sean necesarios para la ejecución de los trabajos.

DÉCIMA SEGUNDA: ANTICIPO, PORCENTAJE Y AMORTIZACIÓN.

“El COLSAN” otorgará a “El CONTRATISTA” por concepto de anticipo el 30% (Treinta por ciento) de la asignación presupuestal aprobada al contrato, lo que representa la cantidad de $__________ (__________ pesos 00/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado, siendo la cantidad de $______________________, importando la cantidad total de $_____________________ para que “El CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que se requieran para la obra.

El importe del anticipo se pondrá a disposición de “El CONTRATISTA” en una sola exhibición, por medio de cheque o transferencia electrónica, contra la entrega de la fianza para garantizarlo y la presentación de la factura correspondiente.

“El CONTRATISTA” amortizará el anticipo proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones de los trabajos ejecutados que se formulen y presenten para revisión, autorización y pago.
En caso de rescisión administrativa de este contrato, “El CONTRATISTA” se obliga a reintegrar a “El COLSAN” el saldo del anticipo por amortizar en un término no mayor de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha en que le sea notificada la resolución de dar por rescindido el contrato.

En el supuesto de que “El CONTRATISTA” no reintegre el saldo del anticipo por amortizar, éste se obliga a pagar gastos financieros, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación. Los gastos financieros se calcularán sobre el saldo no amortizado y se computarán por días calendario, desde que se venció el plazo para amortizarlo y hasta la fecha en que se ponga a disposición de “El COLSAN”.

DÉCIMA TERCERA: FORMA Y TÉRMINOS PARA COMPROBAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

Previo a la entrega del anticipo, “El CONTRATISTA” deberá presentar un programa para la aplicación de dicho anticipo.

“El CONTRATISTA” se obliga a comprobar ante “El COLSAN”, cuantas veces lo estime necesario, la correcta inversión del anticipo por la compra de materiales de construcción y equipo de instalación permanente, de acuerdo al procedimiento siguiente:

1. “El COLSAN” solicitará por escrito a “El CONTRATISTA” la comprobación de la correcta inversión del anticipo otorgado para la compra de materiales de construcción y equipo de instalación permanente.

2. “El CONTRATISTA”, dentro de los 10 (Diez) días siguientes a la fecha de recepción del requerimiento, deberá entregar a “El COLSAN” una relación de los proveedores a los que fincó pedidos por la compra de materiales de construcción y equipos de instalación permanente.

3. “El CONTRATISTA”, dentro de los 20 (Veinte) días siguientes a la recepción del requerimiento, deberá entregar a “El COLSAN” una relación de pedidos, anexando copia de los pedidos fincados a cada proveedor. La relación de pedidos deberá contener el número consecutivo de la operación, los materiales de construcción y equipo de instalación permanente que serán adquiridos, las especificaciones y normas solicitadas, cantidades de los materiales y equipos, precio unitario, importes parciales y total de cada pedido e importe del anticipo que otorgará, así como el programa calendarizado semanal de la entrega de los materiales de construcción y del equipo.

4. “El CONTRATISTA”, dentro de los 10 (Diez) días siguientes a la fecha de recepción de pedidos a que se refiere el numeral anterior, deberá entregar a “El COLSAN” la documentación contable y fiscal que demuestre que ha trasladado la totalidad del anticipo.

En caso de incumplimiento “El CONTRATISTA” acepta y se obliga a reintegrar a “El COLSAN” el saldo no trasladado en un plazo de 10 (Diez) días naturales, contados a partir del vencimiento del plazo a que se refiere en numeral 4.

DÉCIMA CUARTA: PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO.

“El COLSAN” y “El CONTRATISTA” convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen por conceptos de trabajo terminado conforme a lo establecido en el programa de trabajo y el catálogo de conceptos, mediante la formulación de estimaciones a nombre de El Colegio de San Luis, A.C., que presentará “El CONTRATISTA” a la Supervisión de Obras con una periodicidad de 15 (Quince) días naturales, dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de estimaciones, esto es los días quince y último de cada mes. Las estimaciones deberán estar acompañadas de la factura y la documentación soporte que acredite la procedencia de su pago, incluyendo números generadores, notas de bitácora, croquis, controles de calidad, pruebas de laboratorio, fotografías, análisis de cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación y avances de obra.
La periodicidad de presentación de estimaciones será quincenal, de manera ininterrumpida, de tal forma que si fuera el caso de que alguna quincena no haya estimación a revisión, esta deberá presentarse con importe cero.
La Supervisión de Obras recibirá, revisará y, en su caso, autorizará las estimaciones dentro de un plazo no mayor a los tres días naturales siguientes a su presentación y las entregará a la Residencia de Obras para revisión y autorización de pago.
El COLSAN cubrirá el importe de las estimaciones dentro de un plazo de veinte días naturales, contados a partir de la fecha de su autorización de pago. El pago se realizará a través de cheque o transferencia electrónica a la cuenta bancaria de “El CONTRATISTA”.
“El COLSAN” retendrá la cantidad equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones, por concepto del servicio de vigilancia, inspección y control que las leyes de la materia encomiendan a la Secretaría de la Función Pública, así como el dos al millar para la capacitación de los trabajadores de la industria de la construcción, de acuerdo a lo establecido en artículo 52 de la Ley de Obras Públicas del Estado de San Luis Potosí.

“El CONTRATISTA” será el único responsable de que las facturas que se presenten cumplan con los requisitos fiscales vigentes. En el caso de que las facturas presenten errores o deficiencias, “El COLSAN”, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, notificará por escrito a “El CONTRATISTA” los errores o deficiencias que deba corregir. El periodo que transcurra desde la notificación y hasta que “El CONTRATISTA” presente la nueva factura no se computará para efectos del plazo de pago de los veinte días naturales.

“El COLSAN” verificará en el portal del Sistema de Administración Tributaria (SAT) los comprobantes fiscales impresos (facturas) para constatar su autenticidad.

El pago de las estimaciones no se considerará como aceptación plena de los trabajos, “El COLSAN” tendrá el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso que se haya efectuado.

DÉCIMA QUINTA: PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS.

Cuando a partir del acto de presentación y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los costos directos de los trabajos aún no ejecutados, conforme al programa de ejecución de los trabajos que autorice “El COLSAN”, dichos costos, cuando procedan, podrán ser ajustados de acuerdo al procedimiento siguiente:

1. “El CONTRATISTA” presentará a “El COLSAN” solicitud por escrito, acompañada de los estudios y documentación que la soporten.

2. “El COLSAN” revisará cada uno de los precios unitarios de los insumos respecto de los trabajos pendientes por ejecutar, conforme al programa de ejecución que sea pactado en el contrato, a efecto de determinar el incremento o decremento en los precios unitarios de los insumos.

3. “El COLSAN” emitirá por oficio la resolución que proceda.

4. “El COLSAN” entregará la resolución a “El CONTRATISTA”.

El procedimiento de ajuste de costos no podrá ser modificado durante la vigencia del contrato.

Los precios unitarios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste aplicará únicamente a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato. El costo por financiamiento estará sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que “El CONTRATISTA” haya considerado en su proposición.

Podrán promover el ajuste de costos:

1. “El CONTRATISTA”, cuando el ajuste sea a la alza, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices que determine el Banco de México aplicables al mes que corresponda.

2. “El COLSAN”, cuando el ajuste sea a la baja, dentro de los sesenta días naturales, con base en la documentación comprobatoria que lo justifique.

Una vez transcurrido el plazo de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices, “El COLSAN” perderá la posibilidad de realizar el ajuste y el Contratista no podrá solicitarlo.

“El COLSAN” deberá emitir la resolución dentro de los sesenta días naturales siguientes a la fecha en la que “El CONTRATISTA” presente la solicitud. En caso de que “El COLSAN” no emita la resolución en el plazo señalado, la solicitud se tendrá por aprobada.

La documentación que deberá acompañar a la solicitud que presente “El CONTRATISTA” será la siguiente:
I. Relación de los índices de precios al productor y comercio exterior/actualización de costos de obras públicas que determine el Banco de México o, en su caso, los índices calculados conjuntamente por “El COLSAN” y “El CONTRATISTA”.

II. Presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa de ejecución convenido, determinado a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos y valorizado con los precios unitarios del contrato, así como con los precios unitarios ajustados.

III. Programa de ejecución de los trabajos pendientes de ejecutar, acorde al programa de ejecución convenido, precisando las cantidades que se encuentran pendientes de ejecutar a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos.

IV. Análisis de la determinación del factor de ajuste, y

V. Matrices de cálculo de los análisis de precios unitarios de los trabajos no ejecutados, actualizados determinados conjuntamente por “El CONTRATISTA” y “El COLSAN”, en función de los trabajos a realizar en el periodo de ajuste.

Cuando los estudios o documentación que presente “El CONTRATISTA” adjunta a su solicitud, sea deficiente o incompleta, “El COLSAN” solicitará por escrito a “El CONTRATISTA” que subsane el error o complemente la información en un plazo de diez días hábiles. Transcurrido dicho plazo, sin que “El CONTRATISTA” presente la documentación o información complementaria, o no la presente en forma correcta, la solicitud será considerada como no presentada.

Los incrementos o decrementos de los costos directos de los insumos se calcularán con base en los índices de precios al productor y comercio exterior/actualización de costos de obras públicas que determine el Banco de México. Cuando los índices requeridos no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “El COLSAN” y “El CONTRATISTA” procederán a calcularlos conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales, considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México.

Una vez aplicado el procedimiento y determinado el incremento o decremento en los precios unitarios de los insumos, éstos se aplicarán a las estimaciones que se generen.

El pago de los ajustes de costos directos y, en su caso, del costo por financiamiento, se efectuará en las estimaciones de ajuste de costos siguientes al mes en que se haya autorizado dicho ajuste, aplicando al importe de las estimaciones el incremento desglosado correspondiente a los factores que se autoricen para cada tipo de ajuste, debiéndose aplicar los últimos que se tengan autorizados.
DÉCIMA SEXTA: GASTOS FINANCIEROS.

“El COLSAN” pagará a solicitud de “El CONTRATISTA” gastos financieros en caso de incumplimiento en el plazo del pago de estimaciones, conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación. Los gastos financieros se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días calendario desde el plazo vencido y hasta la fecha en que se pongan efectivamente a disposición de “El CONTRATISTA”.

DÉCIMA SÉPTIMA: GARANTÍAS.

Para garantizar el anticipo, “El CONTRATISTA” presentó la póliza de fianza número __________, de fecha __________, por la cantidad de $__________ (__________ pesos 00/100 M.N.), que garantiza la totalidad del anticipo concedido, el cual incluye el Impuesto al Valor Agregado, expedida por la afianzadora __________, a favor de “El COLSAN”.

La fianza para garantizar el anticipo se cancelará cuando se haya amortizado totalmente el anticipo otorgado.
Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato, “El CONTRATISTA” presentó la póliza de fianza número __________, de fecha __________, por la cantidad de $__________ (__________ pesos 00/100 M.N.), importe equivalente al 10% (diez por ciento) del total de los trabajos contratados, el cual incluye el Impuesto al Valor Agregado y es expedida por la afianzadora __________, a favor de “El COLSAN”.

La fianza para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato se cancelará cuando se haya constituido y entregado la garantía de defectos y vicios ocultos.

Concluidos los trabajos, “El CONTRATISTA” se obliga a responder por los defectos, vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido. Los trabajos se garantizarán durante un plazo de doce meses.

“El CONTRATISTA” se obliga a entregar a “El COLSAN” la garantía para responder por los defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, previamente a la fecha de recepción de los trabajos.

“El CONTRATISTA” podrá, a su elección, constituir la garantía mediante alguna de las formas siguientes:

1. Fianza, por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos.

2. Carta de crédito irrevocable, por el equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de los trabajos.
3. Aportar recursos líquidos en fideicomiso, por una cantidad equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de los trabajos.
La garantía para responder por los defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad se cancelará una vez transcurridos doce meses, contados a partir de la fecha del acta de recepción física de los trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgido una responsabilidad a cargo de “El CONTRATISTA”.

Las pólizas de fianza que presente “El CONTRATISTA” deberán contener las declaraciones expresas siguientes:

Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

a) Que para cancelar la fianza será requisito contar con el acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “El CONTRATISTA”, la liquidación correspondiente.
b) En el caso de que la garantía de defectos y vicios ocultos se haya constituido mediante fianza, “El CONTRATISTA” deberá presentar a la afianzadora el acta de recepción física de los trabajos una vez transcurridos doce meses, contados a partir de la fecha de recepción física de los trabajos. Además deberá presentar a la afianzadora una manifestación expresa y por escrito de El COLSAN en la que señale su conformidad para cancelar dicha fianza.
c) Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme.
d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en los artículos 93, 95, 95 Bis, 118 y 118 Bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas vigente y en consecuencia, renuncia expresamente a los beneficios de orden y excusión. 

DÉCIMA OCTAVA: RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

“El CONTRATISTA” comunicará por escrito a “El COLSAN” la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados, anexando la documentación que lo soporte e incluirá una relación de las estimaciones presentadas. “El COLSAN” dentro de los 10 (Diez) días naturales posteriores a la notificación, verificará que los trabajos se encuentren debidamente concluidos.

Si durante la verificación de los trabajos “El COLSAN” encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, lo comunicará por escrito a “El CONTRATISTA” para que en un plazo no mayor a 10 (Diez) días naturales realice las reparaciones y subsane dichas deficiencias, al término de dicho plazo “El COLSAN” verificará las reparaciones realizadas.

Una vez constatada la terminación de los trabajos, “El COLSAN” en un término no mayor de 15 (quince) días naturales, iniciará el procedimiento de recepción física de los mismos mediante el levantamiento del acta correspondiente.

Recibidos físicamente los trabajos “El COLSAN” y “El CONTRATISTA” procederán a elaborar el finiquito de los trabajos en un plazo no mayor a 30 (Treinta) días naturales, el finiquito deberá contener lo establecido en el artículo 170 del Reglamento de la Ley de Obras Pública y Servicios Relacionados con las Mismas.

Al finiquito se le anexará el acta de recepción física de los trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El CONTRATISTA” no acuda con “El COLSAN” para su elaboración dentro de los 30 (Treinta) días posteriores a la recepción física de los trabajos, “El COLSAN” procederá a su elaboración y comunicará a “El CONTRATISTA” el resultado dentro de un plazo no mayor a 10 (Diez) días naturales, contados a partir de su emisión. Una vez notificado el resultado del finiquito “El CONTRATISTA” contará con un plazo de 15 (Quince) días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza ninguna gestión, se dará por aceptado.

Determinado el saldo total, si éste resulta a favor de “El CONTRATISTA”, “El COLSAN” pondrá a disposición de “El CONTRATISTA” el pago correspondiente en un plazo no mayor a veinte días naturales. Si el saldo es a favor de “El COLSAN” se deducirá el importe del mismo de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si ello no fuera suficiente, le solicitará a “El CONTRATISTA” el reintegro de los importes resultantes y procederá a elaborar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

DÉCIMA NOVENA: RELACIONES LABORALES.

Para el cumplimiento del presente contrato, “El CONTRATISTA” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecución de los trabajos.
“El CONTRATISTA”, como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato, asume total y expresamente las obligaciones derivadas de las relaciones laborales con sus trabajadores, como son el pago de salarios, el pago de las cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social, la retención y entero del Impuesto Sobre la Renta, así como el otorgamiento de las prestaciones a que tengan derecho los trabajadores a su servicio. En consecuencia, “El CONTRATISTA” se obliga a eximir y liberar a “El COLSAN” de toda responsabilidad y por lo mismo, “El CONTRATISTA” responderá de todas las demandas o reclamaciones que sus trabajadores promuevan en su contra o en contra de “El COLSAN” en relación con los servicios materia de este contrato.

“El COLSAN” en ningún momento y bajo ninguna circunstancia, será considerado como patrón substituto o solidario, ni intermediario de “El CONTRATISTA”, por lo que “El COLSAN” no tendrá ninguna responsabilidad u obligación laboral.

En el supuesto caso de que se llegasen a presentar demandas o reclamaciones laborales, de seguridad social, fiscales o de cualquier otra naturaleza jurídica en contra de “El COLSAN”, “El CONTRATISTA” se obliga a liberarlo de toda responsabilidad jurídica y a cubrirle cualquier gasto, honorario o erogación que hubiese hecho “El COLSAN” con motivo de dar contestación y trámite a dichas demandas o reclamaciones. Además, “El COLSAN” podrá ejecutar al 100 % la fianza de cumplimiento del contrato y rescindir administrativamente el contrato.

VIGÉSIMA: RESPONSABILIDADES DE “El CONTRATISTA”.

“El CONTRATISTA” se obliga como único responsable de la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal. Cualquier responsabilidad en que incurra por los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán por cuenta y cargo de “El CONTRATISTA”.

“El CONTRATISTA”, para la ejecución de los trabajos deberá utilizar materiales y equipo de instalación permanente que cumplan con las normas de calidad establecidas en el proyecto ejecutivo y el catálogo de conceptos.

“El CONTRATISTA” deberá ejecutar los trabajos a entera satisfacción de “El COLSAN” y deberá responder por los defectos y vicios ocultos que pudieran surgir, así como por los daños y perjuicios, que por inobservancia o negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones, se llegaren a causar a “El COLSAN” o a terceros.

En caso de que “El CONTRATISTA” incumpla cualquiera de sus obligaciones, “El COLSAN” hará efectiva al 100% (Cien por ciento) la garantía para el cumplimiento del contrato.

“El CONTRATISTA” será el único responsable de la ejecución de los trabajos y se obliga expresamente a no ceder en forma total o parcial en favor de terceras personas, físicas o morales, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso deberá contar con el consentimiento previo, expreso y por escrito de “El COLSAN”.

VIGÉSIMA PRIMERA: SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS.

 “El COLSAN” podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada, sin que ello implique su terminación definitiva. “El COLSAN” determinará la temporalidad de la suspensión, la que no será indefinida.

Cuando ocurra la suspensión, la Residencia de Obras lo notificará por escrito a “El CONTRATISTA” señalando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudación de los trabajos, así como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construcción.

La fecha de terminación de los trabajos se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda la suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido. Lo anterior se formalizará mediante acta circunstanciada.

El suministro deficiente del proveedor de materiales y equipos de instalación permanente no será motivo de suspensión de los trabajos cuando dicho suministro sea responsabilidad del contratista.

“El CONTRATISTA” podrá solicitar, a partir de la determinación de la suspensión de los trabajos, el pago de los gastos no recuperables. “El CONTRATISTA” deberá presentar la solicitud en las fechas de corte para el pago de estimaciones estipuladas en el presente contrato.

Cuando la suspensión de los trabajos derive de un caso fortuito o fuerza mayor no existirá responsabilidad alguna para las partes. En su caso, “El COLSAN” y “El CONTRATISTA” suscribirán un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecución establecido en el contrato.
En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos, “El COLSAN” podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato.

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la causa que motivó la suspensión de los trabajos.

VIGÉSIMA SEGUNDA: TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“El COLSAN” podrá dar por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, por caso fortuito o fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave a “El COLSAN”; se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la secretaria de la función pública, o por resolución de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos.

Cuando “El COLSAN” determine dar por terminado anticipadamente este contrato lo notificará por escrito a “El CONTRATISTA” y le reembolsará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto del presente contrato.

Una vez que “El COLSAN” notifique a “El CONTRATISTA” la terminación anticipada del contrato, éste tomará inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas y procederá a levantar acta circunstanciada ante fedatario público, del estado en que se encuentre la obra.

“El CONTRATISTA” devolverá a “El COLSAN” en un plazo de diez días naturales, contados a partir de la fecha de notificación, toda la documentación que le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

Cuando se dé por terminado anticipadamente este contrato, “El COLSAN” procederá a elaborar el finiquito de los trabajos.

VIGÉSIMA TERCERA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“El COLSAN” podrá rescindir administrativamente el presente contrato en caso de que “El CONTRATISTA” incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato.

Son causales de rescisión administrativa del contrato cuando “El CONTRATISTA”:

1. No inicie los trabajos objeto del contrato dentro de los quince días siguientes a la fecha convenida sin causa justificada.

2. Interrumpa injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niegue a reparar o reponer alguna parte de ellos que se haya detectado como defectuosa por “El COLSAN”.

3. No ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no acate las órdenes dadas por el Residente de Obras.

4. No dé cumplimiento al programa de ejecución de los trabajos convenidos por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción y, a juicio de “El COLSAN”, el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo convenido. No implicará retraso en el programa de ejecución de los trabajos convenido y, por tanto, no se considerará como incumplimiento del contrato y causal de rescisión, cuando el atraso tenga lugar por la falta de pago de estimaciones o la falta de información referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega física de las áreas de trabajo y de entrega oportuna de licencias y permisos que deba proporcionar “El COLSAN”, así como cuando éste haya ordenado la suspensión de los trabajos.

5. Si es declarado en concurso mercantil, quiebra o suspensión de pagos.

6. Si no cubre oportunamente a sus trabajadores los salarios y demás prestaciones, así como las cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social.

7. Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato.

8. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorización por escrito de “El COLSAN”.

9. Si no proporciona a “El COLSAN” y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos.

10. Si cambia su nacionalidad por otra.

11. Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el presente contrato.

12. Si no presenta a “El COLSAN” las pólizas de fianza para garantizar el anticipo y del cumplimiento del contrato, o bien si estas no reúnen los requisitos convenidos. 
13. Si el equipo de profesionales encargados para llevar a cabo la dirección y coordinación de los trabajos no corresponde, con el propuesto por  “El CONTRATISTA” en la documentación de licitación (organigrama de la empresa).

“El COLSAN” notificará por escrito a “El CONTRATISTA” su determinación de dar por rescindido el contrato y del inicio del procedimiento de rescisión, señalándole las obligaciones que considere han sido incumplidas y que motivaron tal determinación. 

Una vez que “El COLSAN” notifique a “El CONTRATISTA” la terminación el inicio del procedimiento de rescisión procederá a suspender los trabajos, tomará inmediata posesión del inmueble y de las instalaciones respectivas, precautoriamente se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados y procederá a levantar acta circunstanciada ante fedatario público, del estado en que se encuentre la obra.

“El CONTRATISTA” devolverá a “El COLSAN” en un plazo de diez días naturales, contados a partir de la fecha de notificación, toda la documentación que le hubiere entregado para la realización de los trabajos. En el supuesto de que “El CONTRATISTA” no devuelva la documentación en el plazo señalado, “El COLSAN” procederá a realizar las acciones legales conducentes.

Cuando se dé por rescindido el contrato terminado, “El COLSAN” procederá a elaborar el finiquito de los trabajos.

El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

1. Se iniciará a partir de que “El COLSAN” notifique a “El CONTRATISTA” el incumplimiento en que haya incurrido.

2. “El CONTRATISTA” en un término de quince días hábiles deberá exponer lo que a su derecho convenga y aportar, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

3. Transcurrido el término señalado en el numeral anterior, “El COLSAN” contará con un plazo de quince días hábiles para resolver, quien tomará en consideración los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “El CONTRATISTA”.

Cuando “El COLSAN” rescinda administrativamente el contrato por causas imputables al mismo, pagará a “El CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.
VIGÉSIMA CUARTA: MODIFICACIONES AL CONTRATO.
“El COLSAN” podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar el presente contrato mediante la formalización de convenios modificatorios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% (veinticinco por ciento) del monto total del contrato o del plazo pactados originalmente, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto ejecutivo original.

Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, “El COLSAN” podrá autorizarlos previamente a la celebración del convenio modificatorio.

Cuando se trate de cantidades adicionales de trabajo, éstas se pagarán al mismo precio de los precios unitarios pactados originalmente. Tratándose de conceptos adicionales no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios serán acordados previamente a su ejecución entre “El COLSAN” y “El CONTRATISTA”.

Las modificaciones a este contrato podrán realizarse lo mismo en aumento que en reducción tanto de plazo como de monto. Si se modifica el plazo, los periodos se expresarán en días naturales, y la determinación del porcentaje de variación se hará con respecto del plazo pactado en la cláusula tercera de este contrato; en tanto que si es sobre el monto, la comparación será con base en el monto convenido en la cláusula segunda de este contrato.

Las modificaciones al plazo de ejecución de los trabajos, serán independientes a las modificaciones al monto, debiendo considerarse en forma separada, aún cuando para fines de su formalización puedan integrarse en un solo convenio.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberán considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, debiéndose formular estimaciones específicas.

VIGÉSIMA QUINTA: DERECHOS APLICABLES.
Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, a todas y cada una de las cláusulas y anexos que lo integran, así como a los términos, lineamientos y procedimientos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como las relativas y aplicables.

VIGÉSIMA SEXTA: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.
“El CONTRATISTA” se obliga a contratar, dentro de los 5 (Cinco) días naturales posteriores a la firma de este contrato, un seguro de responsabilidad civil que cubra los daños que causen sus empleados, operarios, visitantes o cualquier otra persona, a “El COLSAN” y/o a terceros en sus bienes o en su persona, que se provoquen por actos y/o hechos intencionales y/o imprudenciales, voluntarios y/o involuntarios, directa o indirectamente causados por la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, incluyendo la indemnización a los ocupantes permanentes u ocasionales en sus bienes y pertenencias, y a la restitución del daño hasta su total satisfacción.

La vigencia del seguro de responsabilidad civil será a partir de la fecha de inicio de los trabajos y hasta la fecha en que “El COLSAN” los reciba a su entera satisfacción.

La cobertura del seguro deberá cubrir los riesgos con un límite de responsabilidad por la cantidad de $2’000,000.00 (Dos millones de pesos M.N.), por cada evento o siniestro.

La póliza deberá ser expedida por una compañía aseguradora legalmente constituida según lo establecen las Leyes Mexicanas y facultada por las autoridades nacionales.

El incumplimiento de esta obligación por parte de “El CONTRATISTA” será motivo para rescindir el presente contrato.

VIGÉSIMA SÉPTIMA: IMPUESTOS.
“El COLSAN” y “El CONTRATISTA” se obligan al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en los términos de la normatividad de la materia.

“El COLSAN” podrá solicitar en cualquier momento a “El CONTRATISTA” que acredite estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. La solicitud que presente “El COLSAN” a “El CONTRATISTA” será por escrito.

En el supuesto previsto en el párrafo anterior, “El CONTRATISTA” se obliga a proporcionar a “El COLSAN”, dentro de los tres días hábiles posteriores al requerimiento, el acuse de recepción que realice ante el Sistema de Administración Tributaria. El incumplimiento de esta obligación será causa de rescisión del contrato.

VIGÉSIMA OCTAVA: NO EXISTENCIA DE ERROR, DOLO, VIOLENCIA, LESIÓN O MALA FE.
“El COLSAN” y “El CONTRATISTA” manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, violencia, lesión o mala fe, por lo que están plenamente conscientes de su contenido y alcances, aceptándolo y obligándose expresamente en los términos del mismo.

VIGÉSIMA NOVENA: CONFIDENCIALIDAD.
“El CONTRATISTA” se obliga a no revelar a terceros información o documentación clasificada como reservada, en los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que conozca o reciba con motivo de la celebración del presente contrato. El incumplimiento a ésta cláusula traerá como consecuencia la rescisión del mismo, independientemente de que “El COLSAN” promueva las acciones legales que correspondan.

TRIGÉSIMA: ANEXOS.
Forman parte integrante del presente contrato los anexos siguientes:

1. Proyecto ejecutivo.

2. Planos.

3. Catálogo de conceptos.

4. Especificaciones.

5. Normas de calidad.

6. Programas de ejecución de los trabajos, de suministro y utilización de materiales, mano de obra, maquinaria y equipó de construcción.

7. Presupuesto por partida de trabajo y monto total de la proposición.

8. Convocatoria de la Licitación Pública Nacional de Obra Pública 2013 número ____.

9. Acreditación de la personalidad jurídica de “El CONTRATISTA”.

10. Carta compromiso de la proposición económica.

11. Programa para la aplicación del anticipo.
12. Declaración bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
13. Fianza de cumplimiento del contrato.
14. Fianza para garantizar el anticipo.
15. Póliza de seguro de responsabilidad civil.
16. Proposiciones técnica y económica de “El CONTRATISTA”.
TRIGÉSIMA PRIMERA: JURISDICCIÓN.
Para la interpretación, controversia, ejecución y cumplimiento del presente contrato, “EL COLSAN” y “El CONTRATISTA” acuerdan someterse a la jurisdicción y competencia de los Tribunales competentes de la ciudad de San Luis Potosí. Por lo tanto, “El CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro, nacionalidad o por cualquier otra causa.

El presente contrato y sus anexos se firman por triplicado en la Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., el ____ de _______ de 2013.

	POR “El COLSAN”
	POR “El CONTRATISTA”

	___________________________________

Presidente.
	__________________________________

C._______

(Personalidad jurídica)

(Nombre de la empresa)

	

	   ____________________________________

Secretario General.
  ____________________________________

Director de Presupuesto y Finanzas.
   ____________________________________

Director de la Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga.

   ____________________________________

Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios
	


Las firmas que anteceden corresponden al contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado número __________, que tiene como objeto ___________________, que se firma en la Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P. el ____ de _____________ de 2013.
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